

<<ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20»

ք. Հրազդան

«19» մայիս 2022թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է.Բաղդասարյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է <<Հրազդան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգման>> աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք:

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 26 666 310 /քսանվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր տաս/ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:²¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման

հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մատով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրին ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին: 7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.10 Պայմանագիրը կազմված է 10 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.11 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Սահմանդրության
հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

ՀՀ 03027114

ՀՀՀՀ 900122001440

Համայնքի ղեկավար

Ս.ՍԻՔԱՅԵՆՅԱՆ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

„Հրազդանի ՃՇՇՁ“, ԲԲԸ

Ք.Հրազդան, Շահումյան 342

Հայեկոնոմբանկ ԲԲԸ Հրազդան մ/ճ

ՀՎՀՀ 03000978

ՀՀ 163158112553

Տնօրեն

Է.ՔԱՂԱՍՏՅԱՆ



ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<ՀՐԱՋԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հրագրան համայնքի ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգում

Ծավալաթերթ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	I. Փոսային նորոգում (Ջորավար Անդրանիկի պողոտա)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	400.0	7.530	3012.000
	Ընդամենը 1՝				3012.000
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	16.5	1.910	31.515
2	Շինաղբի տեղափոխում Յկմ (նախատեսված վայր)	տ	16.5	1.870	30.855
	Ընդամենը 2՝				62.370
	Ընդամենը 1-2՝				3074.370
	II. Փոսային նորոգում (Պուրակային փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	170.0	7.530	1280.100
	Ընդամենը 1՝				1280.100
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	6.0	1.910	11.460
2	Շինաղբի տեղափոխում Յկմ (նախատեսված վայր)	տ	6.0	1.870	11.220
	Ընդամենը 2՝				22.680
	Ընդամենը 1-2՝				1302.780
	III. Փոսային նորոգում (9-րդ փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	160.0	7.530	1204.800
	Ընդամենը 1՝				1204.800
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	6.0	1.910	11.460
2	Շինաղբի տեղափոխում Յկմ (նախատեսված վայր)	տ	6.0	1.870	11.220

	Ընդամենը 2՝				22.680
	Ընդամենը 1-2՝				1227.480
	IV. Փոսային նորոգում (8-րդ Լ.Նեչոյան փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	115.0	7.530	865.950
	Ընդամենը 1՝				865.950
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	4.5	1.910	8.595
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	4.5	1.870	8.415
	Ընդամենը 2՝				17.010
	Ընդամենը 1-2՝				882.960
	V. Փոսային նորոգում (13-րդ փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	95.0	7.530	715.350
	Ընդամենը 1՝				715.350
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.9	1.910	7.449
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.9	1.870	7.293
	Ընդամենը 2՝				14.742
	Ընդամենը 1-2՝				730.092
	VI. Փոսային նորոգում (14-րդ փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	100.0	7.530	753.000
	Ընդամենը 1՝				753.000
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.9	1.910	7.449
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.9	1.870	7.293
	Ընդամենը 2՝				14.742
	Ընդամենը 1-2՝				767.742
	VII. Փոսային նորոգում (6-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	50.0	7.530	376.500
	Ընդամենը 1՝				376.500
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.8	1.910	3.438
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.8	1.870	3.366
	Ընդամենը 2՝				6.804
	Ընդամենը 1-2՝				383.304
	VIII. Փոսային նորոգում (6-րդ փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	50.0	7.530	376.500
	Ընդամենը 1՝				376.500
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.8	1.910	3.438
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.8	1.870	3.366
	Ընդամենը 2՝				6.804
	Ընդամենը 1-2՝				383.304
	IX. Փոսային նորոգում (2-րդ փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				

1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	75.0	7.530	564.750
	Ընդամենը 1՝				564.750
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.0	1.910	5.730
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.0	1.870	5.610
	Ընդամենը 2՝				11.340
	Ընդամենը 1-2՝				576.090
X. Փոսային նորոգում (1-ին փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	35.0	7.530	263.550
	Ընդամենը 1՝				263.550
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.08	1.910	2.063
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.08	1.870	2.020
	Ընդամենը 2՝				4.082
	Ընդամենը 1-2՝				267.632
XI. Փոսային նորոգում (4-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցք)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	45.0	7.530	338.850
	Ընդամենը 1՝				338.850
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.5	1.910	2.865
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.5	1.870	2.805
	Ընդամենը 2՝				5.670
	Ընդամենը 1-2՝				344.520
XII. Փոսային նորոգում (Մահմանաղբության հրապարակ)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	50.0	7.530	376.500
	Ընդամենը 1՝				376.500
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.8	1.910	3.438
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.8	1.870	3.366
	Ընդամենը 2՝				6.804
	Ընդամենը 1-2՝				383.304
XIII. Փոսային նորոգում (Փոքր բուլվարային փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	35.0	7.530	263.550
	Ընդամենը 1՝				263.550
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.08	1.910	2.063
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.08	1.870	2.020
	Ընդամենը 2՝				4.082
	Ընդամենը 1-2՝				267.632
XIV. Փոսային նորոգում (Օգոստոսի 23-ի I)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	40.0	7.530	301.200
	Ընդամենը 1՝				301.200

2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.8	1.910	3.438
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.8	1.870	3.366
Ընդամենը 2՝					6.804
Ընդամենը 1-2՝					308.004
XV. Փոսային նորոգում (Օգոստոսի 23-ի II)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	85.0	7.530	640.050
Ընդամենը 1՝					640.050
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.6	1.910	6.876
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.6	1.870	6.732
Ընդամենը 2՝					13.608
Ընդամենը 1-2՝					653.658
XVI. Փոսային նորոգում (Տիգրան Մեծի փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	180.0	7.530	1355.400
Ընդամենը 1՝					1355.400
2. Փոսային նորոգում հիմքով					
1	Չափազատված խճային հիմք H=12սմ	մ ²	20.0	1.840	36.800
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.083	483.670	40.145
3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	20.0	6.100	122.000
Ընդամենը 2՝					198.945
3. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	9.54	1.910	18.221
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	9.54	1.870	17.840
Ընդամենը 3՝					36.061
Ընդամենը 1-3՝					1590.406
XVII. Փոսային նորոգում (Մ.Մեծարենցի փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	70.0	7.530	527.100
Ընդամենը 1՝					527.100
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.0	1.910	5.730
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.0	1.870	5.610
Ընդամենը 2՝					11.340
Ընդամենը 1-2՝					538.440
XVIII. Փոսային նորոգում (1-ին ներթափանցանքային փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	95.0	7.530	715.350
Ընդամենը 1՝					715.350
2. Փոսային նորոգում հիմքով					
1	Չափազատված խճային հիմք H=12սմ	մ ²	23.0	1.840	42.320
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.095	483.670	45.949

3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	23.0	6.100	140.300
	Ընդամենը 2՝				228.569
3. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	6.25	1.910	11.938
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	6.25	1.870	11.688
	Ընդամենը 3՝				23.625
	Ընդամենը 1-3՝				967.544
XIX. Փոսային նորոգում (Ա.Ալավերդյան փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	110.0	7.530	828.300
	Ընդամենը 1՝				828.300
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	4.5	1.910	8.595
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	4.5	1.870	8.415
	Ընդամենը 2՝				17.010
	Ընդամենը 1-2՝				845.310
XX. Փոսային նորոգում (2-րդ ներթափանցանախային փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	10.0	7.530	75.300
	Ընդամենը 1՝				75.300
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	0.3	1.910	0.573
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	0.3	1.870	0.561
	Ընդամենը 2՝				1.134
	Ընդամենը 1-2՝				76.434
XXI. Փոսային նորոգում (3-րդ ներթափանցանախային փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	110.0	7.530	828.300
	Ընդամենը 1՝				828.300
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	4.5	1.910	8.595
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	4.5	1.870	8.415
	Ընդամենը 2՝				17.010
	Ընդամենը 1-2՝				845.310
XXII. Փոսային նորոգում (Երևանյան փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	50.0	7.530	376.500
	Ընդամենը 1՝				376.500
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.65	1.910	3.152
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.65	1.870	3.086
	Ընդամենը 2՝				6.237
	Ընդամենը 1-2՝				382.737
XXIII. Փոսային նորոգում (Ավետիսյան փողոց)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	75.0	7.530	564.750
	Ընդամենը 1՝				564.750

2. Փոսային նորոգում հիմքով				
1	Չափագատված խճային հիմք H=12սմ			
		մ ²	75.0	1.840
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.412	483.670
3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	75.0	6.100
	Ընդամենը 2՝			457.500
				794.772
3. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	13.2	1.910
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	13.2	1.870
	Ընդամենը 3՝			49.896
	Ընդամենը 1-3՝			1409.418
XXIV. Փոսային նորոգում (Հացագործների փողոց)				
1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	155.0	7.530
	Ընդամենը 1՝			1167.150
2. Փոսային նորոգում հիմքով				
1	Չափագատված խճային հիմք H=12սմ			
		մ ²	75.0	1.840
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.412	483.670
3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	75.0	6.100
	Ընդամենը 2՝			457.500
				794.772
3. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	16.2	1.910
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	16.2	1.870
	Ընդամենը 3՝			61.236
	Ընդամենը 1-3՝			2023.158
XXV. Փոսային նորոգում (Պ.Սևակի փողոց)				
1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	110.0	7.530
	Ընդամենը 1՝			828.300
2. Փոսային նորոգում հիմքով				
1	Չափագատված խճային հիմք H=12սմ			
		մ ²	75.0	1.840
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.412	483.670
3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	75.0	6.100
	Ընդամենը 2՝			457.500
				794.772
3. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	14.7	1.910
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	14.7	1.870
	Ընդամենը 3՝			55.566
	Ընդամենը 1-3՝			1678.638
XXVI. Փոսային նորոգում (Չարենցի փողոց)				
1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	75.0	7.530
	Ընդամենը 1՝			564.750
				564.750
2. Փոսային նորոգում հիմքով				

1	Չափագատված խճային հիմք H=12սմ				
		մ ²	75.0	1.840	138.000
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.37	483.670	178.958
3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	75.0	6.100	457.500
	Ընդամենը 2՝				774.458
	3. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	12.2	1.910	23.302
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	12.2	1.870	22.814
	Ընդամենը 3՝				46.116
	Ընդամենը 1-3՝				1385.324
	XXVII. Փոսային նորոգում (Պետիկյան փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	70.0	7.530	527.100
	Ընդամենը 1՝				527.100
	2. Փոսային նորոգում հիմքով				
1	Չափագատված խճային հիմք H=12սմ				
		մ ²	18.0	1.840	33.120
2	Բիտում տարածում (4.12տ/1000մ ²)	տ	0.074	483.670	35.792
3	Ծածկի վերին շերտ մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից H=5սմ	մ ²	18.0	6.100	109.800
	Ընդամենը 2՝				178.712
	3. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	4.54	1.910	8.671
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	4.54	1.870	8.490
	Ընդամենը 3՝				17.161
	Ընդամենը 1-3՝				722.973
	XXVIII. Փոսային նորոգում (Ա.Խաչատրյան փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	45.0	7.530	338.850
	Ընդամենը 1՝				338.850
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.5	1.910	2.865
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.5	1.870	2.805
	Ընդամենը 2՝				5.670
	Ընդամենը 1-2՝				344.520
	XXIX. Փոսային նորոգում (Պ.Դուրյան փողոց)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	40.0	7.530	301.200
	Ընդամենը 1՝				301.200
	2. Աղբի տեղափոխում				
1	Շինաղբի բարձում ա/հնքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	1.2	1.910	2.292
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	1.2	1.870	2.244
	Ընդամենը 2՝				4.536
	Ընդամենը 1-2՝				305.736
	XXX. Փոսային նորոգում (գ.Քաղսի)				
	1. Փոսային նորոգում				
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	110.0	7.530	828.300
	Ընդամենը 1՝				828.300

2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	4.5	1.910	8.595
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	4.5	1.870	8.415
	Ընդամենը 2՝				17.010
	Ընդամենը 1-2՝				845.310
XXXI. Փոսային նորոգում (գ.Մոյակ)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	75.0	7.530	564.750
	Ընդամենը 1՝				564.750
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.0	1.910	5.730
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.0	1.870	5.610
	Ընդամենը 2՝				11.340
	Ընդամենը 1-2՝				576.090
XXXII. Փոսային նորոգում (գ.Լեռնանիստ)					
1. Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում H=3-5սմ (5) մանրահատիկ ասֆալտբետոնով	մ ²	75.0	7.530	564.750
	Ընդամենը 1՝				564.750
2. Աղբի տեղափոխում					
1	Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա մեխանիզմով	տ	3.0	1.910	5.730
2	Շինաղբի տեղափոխում 3կմ (նախատեսված վայր)	տ	3.0	1.870	5.610
	Ընդամենը 2՝				11.340
	Ընդամենը 1-2՝				576.090
	Ընդամենը				26666.310

**Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%*

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Մահմանդության հրապարակ 1,
վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

ՀՀ 03027114

ՀՎՀՀ 900122001440

Համայնքի ղեկավար



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

„Հրազդանի ՃՇՇԶ,, ԲԲԸ

Ք.Հրազդան, Շահումյան 342

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Հրազդան մ/ճ

ՀՎՀՀ 03000978

ՀՀ 163158112553

Տնօրեն

..... Է.ԱՐԴԱՍՏՅԱՆ



«ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՅԻՎ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքներ անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Փոսային նորոգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացույցային օրում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Սահմանդրության հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

ՀՀ 03027114

ՀՎՀՀ 900122001440

Համայնքի ղեկավար



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

„Հրազդանի ՃՇՇՁ, ԲԲԸ

Ք.Հրազդան, Շահումյան 342

Հայեկոնոմբանկ ԲԲԸ Հրազդան մ/ճ

ՀՎՀՀ 03000978

ՀՀ 163158112553

Տնօրեն



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	<<Հրազդան համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասերի փոսային նորոգման>> աշխատանքներ		16 000 000	26 666 310	26 666 310	26 666 310	26 666 310	26 666 310	26 666 310	26 666 310

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Մահմանդրության հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

ՀՀ 03027114

ՀՎՀՀ 900122001440

Համայնքի ղեկավար



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

„Հրազդանի ՃՇՇԶ,, ԲԲԸ

Ք.Հրազդան, Շահումյան 342

Հայելոնտրանկ ԲԲԸ Հրազդան մ/ճ

ՀՎՀՀ 03000978

ՀՀ 163158112553

Տնօրեն

