

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՔՎԵՐԻ ՀԱՍՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԿՍՀՔ-ԲՄԱՇԶԲ-25/33

ք. Հրազդան

14 07 2025թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սամի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում էն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 01-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (որք արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ տեխնիկական բնութագրին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցությների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանում անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետեւանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 3.1.4 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տույժանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսելու:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված հինգ տարի՝: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սահմանացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով պապովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական իրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ կեկտրոնային գնումների արտեր համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է կեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթրթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կեկտրոնային գնումների արտեր համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կեկտրոնային գնումների արտեր համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուն նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն կեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթրթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 122.193.420 (մեկ հարյուր քսաններկու միլիոն մեկ հարյուր իննուններեք հազար չորս հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, որից 20.365.570 (քսան միլիոն երեք հարյուր վաթունինգ հազար իննոց հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուն կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնու նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուն հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացուցողով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացուցող սահմանված ժամկետում, ինչն աշխատանքային օրվա ընթացքում

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (Եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ-ն ծավալարերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱԽԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվությունն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Նախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
2	Տեղամասերում շինարարական աղբը կրատակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
3	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՒ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադրուները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

8.1 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ֆինանսկան միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդրեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն

լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց բողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնազոր աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դրւու են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասելով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի հեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլուխ սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել զնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիշում՝ պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման (Փակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ Փակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագրի պայմանագրերը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը գիշված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, Փակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիշման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանձնու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների քազային միավորի քանի հինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության իրապարակ 1

վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ՝ 900122001440

ՀՎՀՀ՝ 03027114



Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

/ստորագրություն/Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սամի» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուլի, 82.,

տարածք 3/1

Բանկը՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 220583330067000

ՀՎՀՀ՝ 02672301

Լ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

/ստորագրություն/Կ.Տ



**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԵՏԻԿՅԱՆ, ԴՈՒՐՅԱՆ, ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ և
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՌՈՂՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԸ**

No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<u>Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի Ա. Ալավերդյան փողոցի հիմնանորոգում</u> <u>Հողային աշխատանքներ</u>				
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III (33r) կարգ	մ³	374.30	783.23	293,162.43
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	417.30	1,013.09	422,761.60
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	1000մ3	247.00	1,316.27	325,118.46
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակույտ	տն	2,034.71	652.63	1,327,917.55
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1,038.60	77.31	80,292.43
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողլիցք /IVp (13) կարգ	մ³	10.50	858.08	9,009.83
5	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ³	10.50	728.04	7,644.39
6	Գրունտի խտացում և ամրացում բրերագլունով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	10.50	330.25	3,467.67
	Երթնեկելի մաս				
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ԳՕԾ 23735-79	մ³	289.60	10,122.21	2,931,391.35
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C- 5 խառնուրդով h=15սմ ԳՕԾ 25607-2009	մ²	2,413.20	2,228.28	5,377,296.72
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտրոետոնե խառնորդով h=6 սմ ԳՕԾ 9128-2013	մ²	2,413.20	6,920.37	16,700,226.82
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ F տիպի ասֆալտրոետոնե խառնորդով h=4 սմ ԳՕԾ 9128-2013	մ²	2,413.20	5,108.18	12,327,062.87
	Լայնացումներ				
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ԳՕԾ 23735-79	մ³	0.14	10,122.21	1,406.99

2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ՌՕԾ 25607-2009	մ ²	116.00	2,228.28	258,481.03
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտրոետոնե խառնորդով h=6 սմ ՌՕԾ 9128-2013	մ ²	116.00	6,920.37	802,762.44
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրոետոնե խառնորդով h=4 սմ ՌՕԾ 9128-2013	մ ²	116.00	5,108.18	592,549.02
	Իջատեղեր և մուտքեր				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVթ (13) կարգ	մ ³	86.72	1,013.09	87,854.99
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vթ (13) կարգ	մ ³	115.62	1,316.27	152,187.03
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակույտ	տն	430.69	652.63	281,084.83
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	202.34	77.31	15,642.57
5	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12սմ /ՌՕԾ 23735-79	մ3	69.37	10,122.21	702,177.55
6	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ՌՕԾ 25607-2009	մ ²	578.10	2,228.28	1,288,171.41
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրոետոնե խառնորդով h=5 սմ ՌՕԾ 9128-2013	մ ²	578.10	6,295.52	3,639,437.50
	Մայթեր				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձում ավտոինքնաթափ	մ	557.60	1,698.09	946,852.58
2	Գոյություն ունեցող սալվածքի քանդում	մ ³	3.60	30,350.54	109,261.95
3	Չին. աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	7.51	843.65	6,335.04
4	աշխատանք լցակույտում	մ ³	14.27	77.31	1,102.98
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային նախաշերտ h=10սմ ՌՕԾ 25607-2009	մ ³	31.90	13,415.74	427,962.03
6	Բազալտէ 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	578.20	15,934.96	9,213,591.39
7	Բազալտէ 100*200 եզրաշարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	485.30	12,308.17	5,973,154.78
8	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ՌՕԾ 23735-79	մ ²	699.80	1,253.34	877,089.33
9	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ 699,8մ ²	մ ³	20.99	32,377.04	679,723.61
10	Մայթի սալիկապատում h=6 սմ բետոնե սալիկներով ՌՕԾ 17608-2017	մ ²	699.80	9,074.82	6,350,556.65
	Կանաչապատում				
1	Նողի պատրաստում և փիսեցում ձեռքով	մ ²	60.00	348.11	20,886.45
2	Սիզամարգի ցանում ձեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	60.00	348.11	20,886.45

3	Սիզամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	1.20	5,450.43	6,540.51
	Դիտահորեր				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/թ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ-2,02մ3	հատ	7.00	6,230.11	43,610.80
2	2ին. աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	4.65	843.65	3,919.58
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	2.02	77.27	156.09
4	Թուչե մտցողվ ե/թ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	7.00	158,346.53	1,108,425.70
5	Դիտահորերի նիշերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 7 հատ	մ³	0.70	80,848.01	56,593.61
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /նախազգուշացնող/	հատ	4.00	49,511.48	198,045.92
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	19.00	42,249.70	802,744.21
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	12.00	44,357.19	532,286.32
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ լրացուցիչ տեղեկատվության/	հատ	2.00	52,540.10	105,080.20
5	Պողա. ԽողովակD=57x3,5մմ/	գմ	94.00	2,997.73	281,787.01
6	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ²	16.82	2,110.60	35,509.00
7	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապատիկ լուսանդրադանող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ²	240.40	13,928.13	3,348,322.27
	ԿՄ 0+067-ում արհեստական անհարթության կառուցում				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում -23,2մ	մ²	3.02	4,484.29	13,524.60
2	Բիտումի տարածում ա/թ ծածկույթի վրա0,3լ/ 1մ²	տն	0.01	321,308.66	3,238.79
3	Արհեստական անհարթության կառուցում h=7 սմ հաստությամբ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով	տն	3.91	52,803.57	206,461.95
	Ջրահեռացման համակարգի կառուցում				
	Ջրնդունիչի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVր (13) կարգ	մ³	1.59	1,013.09	1,610.81
3	Գրունտի տեղափոխում7 կմ լցակույտ	տն	3.02	652.63	1,971.60
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1.59	77.31	122.92
1	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 23735-79	մ³	0.29	11,428.72	3,314.33

2	Երկաթբետոնեջրընդունիչի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	1.11	147,528.80	163,756.97
3	Ամրանային ցանց և ամրանային կապ	տն	0.13	485,882.66	65,302.63
4	380*600 Թուշե ցանի տեղադրում ԳОСՏ 3634-99	լրակազմ	3.00	151,521.88	454,565.63
5	Զրբնունիչ հորերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	8.16	1,553.33	12,675.19
	Դիտահորերի կառուցում 1000*1000				
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք/Vp) կարգ	մ³	2.10	892.54	1,874.34
2	գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ³	1.04	904.24	940.41
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլուխով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	1.04	179.90	187.09
4	ավելորդ գրունտի բարձում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով	մ³	1.06	1,316.27	1,395.25
5	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	2.44	652.63	1,591.12
6	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1.06	77.31	81.95
7	Դիտահորի ավագային նախաշերտ	մ³	0.20	10,702.00	2,140.40
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում 2000*2000/ ԳՕСՏ 8020-2016 /10 հատը 1,01 մ3	մ³	1.01	64,205.50	64,847.56
9	Ե/Բ դիտահոր 1000*1000/օղակ	հատ	1.00	51,779.04	51,779.04
10	Ե/Բ դիտահորի տակդիր 1200*1200 /ԳՕՍՏ 3634-2019	հատ	1.00	36,336.17	36,336.17
11	Ե/Բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200/ ԳՕՍՏ 3634-2019	հատ	1.00	149,378.00	149,378.00
12	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	4.37	1,553.33	6,788.06
	Զրհակաք հորի կառուցում				
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ³	39.30	1,316.27	51,729.38
2	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	90.39	652.63	58,991.44
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IVp (13) կարգ	մ³	29.10	1,009.65	29,380.91
3	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտ ավագից	մ³	4.05	7,431.74	30,098.56
4	Պոլիէթիենային ծալքավոր խողովակի մոնտաժում d=300մմ	մ	9.00	16,078.27	144,704.40
1	Խճային լիցք (դրենաժային շերտ) 40-70 / ԳՕՍՏ 8267-93	մ³	23.50	15,197.14	357,132.77
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում 2000*2000/ ԳՕՍՏ 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ³	3.53	64,205.50	226,645.43
9	Ե/Բ դիտահոր 2000*2000/օղակ	հատ	2.00	145,344.69	290,689.37
11	Ե/Բ կափարիչի տեղադրում 2200*2200/ ԳՕՍՏ 8020-2016	հատ	1.00	330,659.16	330,659.16
12	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	13.80	1,553.33	21,435.97
7	գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ³	29.10	345.55	10,055.61

8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոբնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	29.10	330.25	9,610.40
	Չրահեռացման գծի կառուցում				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/քեռնելով ավտոինքնաթափ /Վր (13) կարգ	մ³	25.70	1,316.27	33,828.12
2	Գրունտի տեղափոխում7 կմ լցակույտ/պահեստավորում	տն	59.11	652.63	38,577.10
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողլիցը /IVր (13) կարգ	մ³	10.10	1,009.65	10,197.50
3	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտ ավագից	մ³	19.70	7,431.74	146,405.34
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի մոնստում d=300մմ	մ	73.00	16,078.27	1,173,713.47
7	գրունտի հետլիցը մեխանիզմով	մ³	10.10	345.55	3,490.09
8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոբնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	10.10	330.25	3,335.57
	<u>Հրազդան քաղաքի Կենտրոն քաղաքամասի թիվ 70 Ս շենքից դեպի Զ. Անդրանիկի պողոտա հիմնանորոգում</u>				
	Հողային աշխատանքներ				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/քեռնելով ավտոինքնաթափ /III (33ր) կարգ	մ³	248.90	783.23	194,945.58
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/քեռնելով ավտոինքնաթափ /IVր (13) կարգ	մ³	304.10	1,013.09	308,080.05
3	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/քեռնելով ավտոինքնաթափ /Վր (13) կարգ	մ³	275.00	1,316.27	361,974.00
4	Գրունտի տեղափոխում7 կմ լցակույտ	տն	1,658.31	652.63	1,082,266.74
5	Աշխատանք լցակույտում	մ³	829.00	77.31	64,088.61
6	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողլիցը /IVր (13) կարգ	մ³	274.70	858.08	235,714.33
7	գրունտի մշակում բուրգերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցը	մ³	274.70	728.04	199,991.75
8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոբնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	274.70	330.25	90,720.89
	Երթեւելի մաս			-	-
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակողմային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ³	339.90	10,122.21	3,440,538.40
2	Ճիմքի կառուցում խճակողմանավագային C- 5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	2,608.40	2,228.28	5,812,257.90

3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտբուսոննե խառնորդով h=6 սմ ԳՕԾ 9128-2013	մ ²	2,608.40	6,920.37	18,051,082.23
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբուսոննե խառնորդով h=4 սմ ԳՕԾ 9128-2013	մ ²	2,608.40	5,108.18	13,324,179.84
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպաճային խառնուրդով h=10 սմ	մ ²	1,614.80	1,174.09	1,895,913.22
	Իջատեղեր և մուտքեր				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	5.03	1,013.09	5,095.83
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	6.70	1,316.27	8,819.00
3	Գրունտի տեղափոխում7 կմ լցակույտ	տն	24.97	652.63	16,294.27
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	11.73	77.31	906.83
5	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպաճային խառնուրդով h=12սմ /ԳՕԾ 23735-79	մ3	4.02	10,122.21	40,691.27
6	Հիմքի կառուցում խճակոպաճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ԳՕԾ 25607-2009	մ ²	33.50	2,228.28	74,647.54
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբուսոննե խառնորդով h=5 սմ ԳՕԾ 9128-2013	մ ²	33.50	6,295.52	210,899.77
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում				
1	Պոլիմերային ազդանշանային սյուների տեղադրում (C-1)	հատ	32.00	5,290.67	169,301.50
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ նախազգուշացնող/	հատ	2.00	49,807.62	99,615.24
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	5.00	42,249.70	211,248.48
4	Պողպ. ԽողովակD=57x3,5մմ/	գմ	24.50	2,997.73	73,444.49
5	Հենայուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ ²	4.39	2,110.60	9,255.01
6	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով Յ մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ ²	88.40	13,928.13	1,231,246.63
	Անցումային խողովակի կառուցում				
1	Խողովակների ավազակոպաճային նախաշերտ /ԳՕԾ 23735-79	մ ³	0.70	11,029.02	7,720.32
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 426*6,0մմ ԳՕԾ 10704-91	գմ	14.00	66,493.41	930,907.77
3	Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	18.73	20.74	388.41

4	գլխամասերի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ³	2.20	131,059.75	288,331.46
5	Գլխամասերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	8.40	1,360.37	11,427.08
	<u>Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի Սպորտայոցից դեպի Զ. Անդրանիկի պողոտա հիմնանորոգում</u>				
	Հողային աշխատանքներ				
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III (33r) կարգ	մ³	89.00	783.23	69,707.34
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	101.70	1,013.09	103,031.05
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ³	53.40	1,316.27	70,288.77
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակույտ	տն	476.25	652.63	310,816.15
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	244.10	77.31	18,870.96
	Երթևեկելի մաս				
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավագակոպճային խառնուրով h=12սմ /GOCT 23735-79	մ³	76.90	10,122.21	778,397.77
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավագային C- 5 խառնուրով h=15սմ GOCT 25607-2009	մ²	827.40	2,228.28	1,843,682.79
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտրետոնե խառնուրդով h=6 սմ GOCT 9128-2013	մ²	827.40	6,920.37	5,725,910.69
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ F տիպի ասֆալտրետոնե խառնուրդով h=4 սմ GOCT 9128-2013	մ²	827.40	5,108.18	4,226,509.12
5	Կողնակների ամրացում ավագակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ²	152.70	1,174.09	179,282.85
	Կանաչապատում				
5	Եզրաքարերի հիմքի ավագախճային նախաշերտ h=10սմ GOCT 25607-2009	մ³	2.14	13,151.96	28,079.43
6	Բազալտ 150*300 եզրաքարերի տեղադրում F 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	100մ	61.00	15,934.96	972,032.30
1	Հողի պատրաստում և փիլրեցում ձեռքով	մ²	66.00	348.11	22,975.10
2	Սիզամարգի ցանում ձեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ²	66.00	348.11	22,975.10
3	Սիզամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	1.32	5,450.43	7,194.56
	Դիտահորեր				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/թ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ -0,58մ3	հատ	2.00	6,230.11	12,460.23

2	Հին. աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	4.60	843.65	3,880.77
3	աշխատանք լցակույտում	մ³	2.42	77.31	187.17
4	Թուշէ մտցողվ ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	2.00	149,980.73	299,961.46
4	Թուշէ մտցողվ ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	2.00	158,346.53	316,693.06
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	3.00	42,249.70	126,749.09
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	1.00	44,357.19	44,357.19
3	Պողպ. Խորովակ D=57x3,5մմ/	զմ	11.00	2,997.73	32,975.08
4	Հենապյոնների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ²	1.97	2,110.60	4,155.31
5	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադանող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍ 51256-2011-ի տիպերի/	մ²	39.90	13,928.13	555,732.36
	Ընդհանուրը				147,220,997.43

ԴԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ՝ 900122001440
ՀՎՀՀ՝ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ

«ՍԱՄԻ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուլի, 82.,
տարածք 3/1
Բանկը՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220583330067000
ՀՎՀՀ՝ 02672301



Հ.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
/նտորագրություն/Կ.Տ.



Լ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
/նտորագրություն/Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
14 07 2025թ. կնքված
«ԿԱՀՔ-ԲՍՄԱՇՁ-25/33» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Ակիզբը	Ավարտը
1	Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի ներթաղամասային փողոցներ (Ա. Ալավերդյան փողոց, Կենտրոն թաղ. թիվ 70Ա շենքից դեպի Զ. Անդրանիկի պողոտա, Սպորտավազից դեպի Զ. Անդրանիկի պողոտայի)	Վերանորոգման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրը	2026 թվականի դեկտեմբերի 01-ը

ՊԱՏՎԻՐՏՈՒՄ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ՝ 900122001440
ՀՎՀՀ՝ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄ

«ՍԱՄԻ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուլի, 82.,
տարածք 3/1
Բանկը՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220583330067000
ՀՎՀՀ՝ 02672301



Հայելիսած N 3
16 օր 2025թ. կնքված
«ԿԱՆՔ-ԲՈՒՆԵՐ-25/33» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԼՅՈՒՆՑ

ՀՀ դրամ		Աշխատանքի		Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին բառ ամփանելի, այդ թվում*	
		Անդամունք	Ազգային	Անդամունք	Ազգային
Գնումների պահանջ նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասկարգում (CPV)	45231220	Անվանումը անվանումը	Հրազդան քաղաքի Վենդրոն թատրոնի փողոցներ (Ա. Ալավերդյան փողոց, Կենտրոն քաղ. թիվ 70Ա շենքից դեպի Զ. Անդրանիկի պողոտա, Սպորտությանց դեպի Զ. Անդրանիկի պողոտայի)	Անդամունք	Անդամունք
Հարավային Հայաստան նախատեսված չափարաժնի համարը	1	Ապրիլ	Ապրիլ	Ապրիլ	Ապրիլ

ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ

վաստակությունը վերաբերությունը

ՔՀրաբունք, Ստիլանս Արթուրյան նույնականիկ

Հրազդակի Տզբ.
ՀՀ՝ 900122001440
ՀՀ՝ 030005111

ԿՐՊԱԼԱՐՈՒ
«ԱԱՄԻ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուլի, 82,
տարածք 3/1
Բանկը՝ Ակրա Բանկ ԲԲԸ
ՀՀ, 220583330067000
ՀԿՀՀ՝ 026772301

L. ՀԱԿՈՅԱՆ

