

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԿՄՀՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/31**

ք. Հրազդան

14 May 2025թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հրազդան ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 01-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ տեխնիկական բնութագրին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված հինգ տարի՝: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը,

կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 455.399.904 (չորս հարյուր հիսունհինգ միլիոն երեք հարյուր ինսունհինգ հազար ինը հարյուր չորս) ՀՀ դրամ, որից 75.899.984 (յոթանասունհինգ միլիոն ութ հարյուր ինսունհինգ հազար ինը հարյուր ութսուն չորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության իրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃԵՇՁ» ԲԲԸ

ք. Հրազդան, Շահումյան 342
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163158112553
ՀՎՀՀ՝ 03000978



Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Է.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱՋԴԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԵՏԻԿՅԱՆ, ԴՈՒՐՅԱՆ, ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ և ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԸ

Հ / հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
Պետիկյան փողոց					
	Հողային աշխատանքներ				6 649 691,71
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	1,370	883 935,17	1 210 991,18
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	1,3696	214 154,75	293 297,78
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	1,3696	692 050,57	947 804,78
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	5342	556,04	2 970 459,75
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	2,740	62 027,84	169 928,98
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ 3	1,433	625 711,13	896 456,33
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,1433	195 310,82	27 982,18
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,1433	195 310,82	27 982,18
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ 3	1,433	33 893,78	48 559,62
10	Գրունտի ջրում	100մ 3	1,433	39 246,83	56 228,93
	Ճանապարհային հագուստ			-	100 803 374,34
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ3	879,20	8 423,51	7 405 986,04
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ 2	73,27	177 072,09	12 973 541,10
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	30,186	268 628,48	8 108 820,41
4	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ 2	73,267	567 919,60	41 609 765,28
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	100մ 2	73,267	419 087,19	30 705 261,51
	Կողնակներ			-	263 281,62
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ 2	4,281	61 500,03	263 281,62
	Իջափեղեր և մուրքեր			-	6 337 979,88
	Հողային աշխատանքներ			-	
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,060	883 935,17	53 036,11
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,060	214 154,75	12 849,29

3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,060	692 050,57	41 523,03
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	234	556,04	130 114,02
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,120	62 027,84	7 443,34
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ 3	0,07	625 711,13	43 799,78
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,007	195 310,82	1 367,18
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,007	195 310,82	1 367,18
9	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ 3	0,07	33 893,78	2 372,56
10	Գրունտի ջրում	100մ 3	0,07	39 246,83	2 747,28
11	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ 2	7,00	1 897,04	13 279,28
12	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ 2	0,4618	42 574,16	19 660,75
	Ճանապարհային հագուստ			-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ 2	7,4618	177 072,09	1 321 276,55
2	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	3,074	268 628,48	825 834,22
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ 2	7,4618	517 476,92	3 861 309,31
	Կամուրջ			-	176 383,85
1	Պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	տն	0,40	34 659,15	13 863,66
2	Պողպատե բազրիքների տեղադրում ներկումով	տն	0,253	57 484,21	14 564,95
3	60x30x3մմ մետ. խողովակ (ըստ նախագծի)(3,83)	գ.մ.	27,96	1 964,21	54 919,30
4	60x40x3մմ մետ. խողովակ (ըստ նախագծի)(4,30)	գ.մ.	18,42	2 219,80	40 888,65
5	40x30x3մմ մետ. խողովակ (ըստ նախագծի)(2,89)	գ.մ.	22,14	1 578,13	34 939,76
6	70x40x4մմ մետ. խողովակ (ըստ նախագծի)(6,19)	գ.մ.	0,60	3 428,79	2 057,27
7	Անվահիրչների հենակների միաձույլ բետոն	մ3	0,256	59 180,69	15 150,26
	Բերոնե վաքեր 30x34			-	1 849 125,37
1	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ 3	0,2242	625 711,13	140 284,43
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	4,485	9 230,19	41 397,42
3	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34	մ3	5,52	34 451,88	190 174,39
4	Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	23	43 107,26	991 466,92
5	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ 2	0,869	113 522,55	98 696,51
6	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ	գ.մ.	9,0	36 276,49	326 488,43
7	D=273մմ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ 2	0,074	173 169,34	12 766,20
8	Մետաղական խողովակի ամրացման բարձիկներ	մ3	0,06	49 635,24	2 978,11
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից	100մ 3	0,0002	9 795 619,22	1 959,12
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ 3	0,0586	214 160,92	12 549,83
11	Ավելացած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,0166	692 050,57	11 460,36
12	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	32,3	556,04	17 955,74
13	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,017	57 240,59	947,90
	Մայթեր			-	37 805 842,86
1	Բազ. եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	573,0	1 419,14	813 166,44

2	Մայթերի բետոնե հավաքովի 15x30 եզրաքարերի քանդում ձեռքով	գ.մ	205,0	1 419,14	290 923,42
3	Մայթի միաձույլ բետոնե եզրաշարի քանդում ձեռքով	մ3	4,340	28 821,68	125 086,08
4	Նախապես կուտակած նյութի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,0155	692 050,57	10 754,47
5	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա	տն	34,10	556,04	18 961,06
6	Աշխատանք լցակայանում	1000 մ3	0,016	62 027,84	963,91
7	9a լկ. բուսահողի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,0356	406 476,19	14 470,55
8	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տն	42,7	533,37	22 785,76
9	Սիզամարզի հարթում ձեռքով (բնահողի ավելացումով 10սմ)	100մ 2	3,56	51 734,05	184 173,23
10	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	236,23	8 423,51	1 989 886,40
11	Ցեմենտավազային շերտ, h=5սմ (չոր)	մ3	113,92	23 727,70	2 702 940,64
12	Բետոնե շերտ h=5սմ մուտքերում	100մ 2	0,84	314 081,03	263 828,07
13	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ 2	23,62	756 746,93	17 876 632,69
14	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ. մ	8,624	1 223 038,32	10 547 482,48
15	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ3	7,26	60 165,30	436 800,11
16	Նոր բազալտե եզրաշարեր (10x20)սմ թեքահարթակներում, սիզամարզերում	100գ. մ	2,682	934 745,55	2 506 987,56
	Անվտանգության էլեմենտներ			-	2 281 470,73
	Գծանշում			-	
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով 3մմ ապակե գնդիկներով	մ2	104,8	9 026,03	945 702,14
	Ճանապարհային նշաններ			-	
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	25	8 126,45	203 161,13
2	բետոն B15	մ3	1,35	44 467,02	60 030,48
3	կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	75	2 796,43	209 731,95
4	մետաղական վահանակ	հատ	34	25 377,79	862 845,02
	Կոյուղագծի կառուցում			-	12 613 592,85
	Հողային աշխատանքներ			-	
1	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 շ.տ. կողքի վրա կուտակելով	1000 մ3	0,4990	714 170,71	356 371,19
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ 3	0,55	625 711,13	344 141,12
3	10e IVկ մշակում և բարձում 2 էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000 մ3	0,185	883 935,17	163 528,01
4	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա	տն	360,75	556,04	200 592,45
5	Աշխատանք լցակայանում	1000 մ3	0,185	62 027,84	11 475,15
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ 3	0,55	181 262,71	99 694,49
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0,499	72 509,09	36 182,04
8	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ 3	4,99	41 573,04	207 449,47
9	Գրունտի ջրում	100մ 3	4,99	39 246,83	195 841,68
	Խողովակաշարի տեղադրում			-	
1	Ավազային շերտ (նախապատրաստական և	մ3	140,40	12 644,33	1 775 263,73

	հետլիցք)				
2	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, DN300, SN8 , հիդրավիկ փորցարկումով	գ.մ.	440,0	13 094,98	5 761 791,12
3	D=1000մմ դիտահորերի հավ. ե/բ էլեմենտների և միաձույլ բետոնի տեղադրում, ավազակոպճային հիմքի վրա	մ3	10,892	73 641,94	802 108,05
4	հավ. ե/բ օղակ, КС 10-6	հատ	17	38 036,26	646 616,47
5	հավ. ե/բ ծածկի սալ КЛП 1-10-1 թուջե մտոցով Ф530	հատ	17	114 108,79	1 939 849,41
6	Հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ ²	0,6403	113 522,55	72 688,49
Դուրյան փողոց				-	1 980 615,16
Հողային աշխատանքներ				-	
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,482	883 843,99	426 012,80
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,481	214 132,66	103 036,35
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,481	691 979,18	332 966,54
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	1878	555,99	1 044 252,47
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,963	62 021,44	59 737,81
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0,0198	625 646,58	12 387,80
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,00198	195 290,67	386,68
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,00198	195 290,67	386,68
9	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0,0198	33 890,29	671,03
10	Գրունտի ջրում	100մ ³	0,0198	39 242,78	777,01
Ճանապարհային հագուստ				-	35 431 000,27
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ3	309,06	8 422,64	2 603 102,28
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	25,76	177 053,83	4 560 021,34
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	10,611	268 600,77	2 850 138,90
4	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ ²	25,755	567 861,02	14 625 260,46
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	100մ ²	25,755	419 043,96	10 792 477,30
Կողնակներ				-	164 741,58
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ ²	2,679	61 493,68	164 741,58
Իջափեղեր և մուտքեր				-	1 012 360,09
Հողային աշխատանքներ				-	
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,010	883 843,99	8 838,44
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,0073	214 132,66	1 563,17

3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,007	691 979,18	5 051,45
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	34	555,99	18 756,17
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,0173	62 021,44	1 072,97
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ 3	0,02	625 646,58	12 512,93
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,002	195 290,67	390,58
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,002	195 290,67	390,58
9	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ 3	0,02	33 890,29	677,81
10	Գրունտի ջրում	100մ 3	0,02	39 242,78	784,86
11	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ 2	1,1352	42 569,77	48 325,20
	Ճանապարհային հագուստ			-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ 2	1,1352	177 053,83	200 991,51
2	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	0,468	268 600,77	125 625,23
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ 2	1,1352	517 423,54	587 379,21
	Մայթեր			-	16 810 428,16
1	Բազ. եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	283,0	1 418,99	401 574,81
2	Մայթի միաձույլ բետոնե եզրաշարի քանդում ձեռքով	մ3	0,960	28 818,70	27 665,96
3	Քանդած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	2,11	483,75	1 021,67
4	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	2,11	555,99	1 174,24
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,001	62 021,44	59,54
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	114,61	8 422,64	965 319,20
7	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ 2	11,46	756 668,87	8 672 181,88
8	Ցեմենտավազային շերտ, h=5սմ (չոր)	մ3	57,31	23 725,25	1 359 575,43
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ. մ	4,115	1 222 912,16	5 032 283,53
10	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ3	3,76	60 159,10	226 198,21
11	Նոր բազալտե եզրաշարեր (10x20)սմ թեքահարթակներում	100գ. մ	0,132	934 649,13	123 373,68
	Անվտանգության էլեմենտներ			-	1 701 174,11
	Գծանշում			-	
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով 3մմ ապակե գնդիկներով	մ2	86,1	9 025,10	776 609,64
	Ճանապարհային նշաններ			-	
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	14	8 125,61	113 758,50
2	բետոն B15	մ3	0,756	44 462,44	33 613,60
3	կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	42	2 796,14	117 437,78
4	մետաղական վահանակ	հատ	26	25 375,18	659 754,60
	Կոյուղագծի կառուցում			-	10 981 679,80
	(Դուրյան 1)			-	
	Հողային աշխատանքներ			-	

1	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 շ.տ. կողքի վրա կուտակելով	1000 մ3	0,233	714 097,04	166 384,61
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ3	0,26	625 646,58	162 668,11
3	10e IVկ մշակում և բարձում 2 էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000 մ3	0,073	883 843,99	64 520,61
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. Վրա	տն	142,35	555,99	79 144,53
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,073	62 021,44	4 527,56
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ3	0,26	181 244,01	47 123,44
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0,233	72 501,61	16 892,87
8	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ3	2,33	41 568,75	96 855,19
9	Գրունտի ջրում	100մ3	2,33	39 242,78	91 435,68
	<u>խողովակաշարի տեղադրում</u>			-	
1	Ավազային շերտ (նախապատրաստական և հետլիցք)	մ3	54,91	12 643,02	694 228,46
2	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, DN250, SN8 , հիդրավիկ փորցարկումով	գ.մ.	205,0	12 534,61	2 569 595,37
3	D=1000մմ դիտահորերի հավ. ե/բ էլեմենտների և միաձույլ բետոնի տեղադրում, ավազակոպճային հիմքի վրա	մ3	3,116	73 266,64	228 298,84
4	հավ. ե/բ օղակ, KC 10-6	հատ	5	38 032,34	190 161,70
5	հավ. ե/բ ծածկի սալ KԼՊ 1-10-1 թուջե մտոցով Ф530	հատ	5	114 097,02	570 485,09
6	Հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ2	0,188	113 510,84	21 340,04
	(Դուրյան 2)			-	
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>			-	
1	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 շ.տ. կողքի վրա կուտակելով	1000 մ3	0,255	714 097,04	182 094,75
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ3	0,28	625 646,58	175 181,04
3	10e IVկ մշակում և բարձում 2 էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000 մ3	0,080	883 843,99	70 707,52
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. Վրա	տն	156,00	555,99	86 733,73
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,080	62 021,44	4 961,71
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ3	0,28	181 244,01	50 748,32
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0,255	72 501,61	18 487,91
8	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ3	2,55	41 568,75	106 000,31
9	Գրունտի ջրում	100մ3	2,55	39 242,78	100 069,09
	<u>խողովակաշարի տեղադրում</u>			-	
1	Ավազային շերտ (նախապատրաստական և հետլիցք)	մ3	60,00	12 643,02	758 581,46
2	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, DN250, SN8 , հիդրավիկ փորցարկումով	գ.մ.	224,0	12 534,61	2 807 752,99
3	D=1000մմ դիտահորերի հավ. ե/բ էլեմենտների և միաձույլ բետոնի տեղադրում, ավազակոպճային հիմքի վրա	մ3	4,988	73 275,31	365 497,23

4	հավ. ե/բ օղակ, КС 10-6	հատ	8	38 032,34	304 258,72
5	հավ. ե/բ ծածկի սալ КЛП 1-10-1 թուջե մտոցով Ф530	հատ	8	114 097,02	912 776,15
6	Հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ ²	0,301	113 510,84	34 166,76
Խաչատրյան փողոց				-	
	Հողային աշխատանքներ			-	2 239 913,47
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,547	883 726,10	483 398,18
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,546	214 104,10	116 939,38
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,546	691 886,89	377 894,78
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	2132	555,91	1 185 036,71
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	1,093	62 013,17	67 791,55
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0,012	625 563,14	7 506,76
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,0012	195 264,63	234,32
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,0012	195 264,63	234,32
9	Գրունտի խտացում գլխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0,012	33 885,77	406,63
10	Գրունտի ջրում	100մ ³	0,012	39 237,55	470,85
	Ճանապարհային հագուստ			-	38 832 038,86
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ3	338,77	8 421,52	2 852 975,30
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	28,23	177 030,21	4 997 739,96
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	11,631	268 564,95	3 123 725,09
4	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ ²	28,231	567 785,28	16 029 146,18
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	100մ ²	28,231	418 988,07	11 828 452,33
	Կողնակներ			-	202 594,66
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հմիջ=5սմ	100մ ²	3,295	61 485,48	202 594,66
	Իջափեղեր և մուտքեր			-	1 198 076,10
	Հողային աշխատանքներ			-	
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,011	883 726,10	9 623,78
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,010	214 104,10	2 141,04
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,010	691 886,89	6 918,87
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. ծրա	տն	41	555,91	22 645,33
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,0209	62 013,17	1 295,46
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0,02	625 563,14	12 511,26
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,002	195 264,63	390,53
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,002	195 264,63	390,53
9	Գրունտի խտացում գլխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0,02	33 885,77	677,72

10	Գրունտի ջրում	100մ 3	0,02	39 237,55	784,75
11	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ 2	1,3458	42 564,09	57 282,75
	Ճանապարհային հագուստ			-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ 2	1,3458	177 030,21	238 247,26
2	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	0,554	268 564,95	148 911,10
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ 2	1,3458	517 354,53	696 255,73
	Մայթեր			-	16 085 206,67
1	Բազ. եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	221,7	1 418,80	314 548,62
2	Մայթի միաձույլ բետոնե եզրաշարի քանդում ձեռքով	մ3	0,860	28 814,86	24 780,78
3	Քանդած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	1,9	483,68	915,13
4	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	1,9	555,91	1 051,78
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,001	62 013,17	53,33
6	9a Լկ. բուսահողի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 2.տ. ա/ի	1000 մ3	0,0043	406 380,05	1 747,43
7	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տն	5,2	533,25	2 751,56
8	Սիզամարգի հարթում ձեռքով (բնահողի ավելացումով 10սմ)	100մ 2	0,43	51 721,82	22 240,38
9	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	100,72	8 421,52	848 215,53
10	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ 2	10,07	756 567,95	7 620 152,36
11	Ցեմենտավազային շերտ, h=5սմ (չոր)	մ3	50,36	23 722,09	1 194 644,22
13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ. մ	4,605	1 222 749,05	5 630 759,39
14	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ3	1,88	60 151,07	113 084,02
15	Նոր բազալտե եզրաշարեր (10x20)սմ թեքահարթակներում	100գ. մ	0,332	934 524,47	310 262,12
	Անվտանգության էլեմենտներ			-	2 920 455,23
	Գծանշում			-	
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով 3մմ ապակե գնդիկներով	մ2	120,2	9 023,89	1 084 491,55
	Ճանապարհային նշաններ			-	
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	30	8 124,52	243 735,70
2	բետոն B15	մ3	1,62	44 456,51	72 019,54
3	կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	90	2 795,76	251 618,82
4	մետաղական վահանակ	հատ	50	25 371,79	1 268 589,62
	Կոյուղագծի կառուցում			-	5 787 266,25
	(Խաչապրյան1)			-	
	Հողային աշխատանքներ			-	
1	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 2.տ. կողքի վրա կուտակելով	1000 մ3	0,1610	714 001,80	114 954,29
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ 3	0,18	625 563,14	112 601,36
3	10e IVկ մշակում և բարձում 2 էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000 մ3	0,050	883 726,10	44 186,31
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	97,50	555,91	54 201,35
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,050	62 013,17	3 100,66
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ	0,18	181 219,84	32 619,57

		3			
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0,161	72 491,94	11 671,20
8	Բնահողի խտացում պնեվմոտուփանով	100մ3	1,61	41 563,21	66 916,76
9	Գրունտի ջրում	100մ3	1,61	39 237,55	63 172,45
	<i>խողովակաշարի տեղադրում</i>			-	
1	Ավազային շերտ (նախապատրաստական և հետլիցք)	մ3	38,49	12 641,34	486 565,10
2	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, DN250, SN8 , հիդրավլիկ փորցարկումով	գ.մ.	141,0	12 532,94	1 767 144,51
3	D=1000մմ դիտահորերի հավ. ե/բ էլեմենտների և միաձույլ բետոնի տեղադրում, ավազակոպճային հիմքի վրա	մ3	9,343	73 249,66	684 371,61
4	հավ. ե/բ օղակ, KC 10-6	հատ	15	38 027,27	570 409,00
5	հավ. ե/բ ծածկի սալ KԼՊ 1-10-1 թուջե մտոցով Φ 530	հատ	15	114 081,80	1 711 227,01
6	Հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ2	0,565	113 495,70	64 125,07
	Ավետիսյան փողոց			-	
	Հողային աշխատանքներ			-	3 198 740,40
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,800	883 923,65	707 138,92
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,759	214 151,96	162 438,54
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,759	692 041,55	524 927,36
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. ծրա	տն	3039	556,04	1 689 855,52
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	1,559	62 027,03	96 670,36
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ3	0,024	625 702,97	15 016,87
7	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000 մ3	0,0024	195 308,27	468,74
8	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,0024	195 308,27	468,74
9	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ3	0,024	33 893,34	813,44
10	Գրունտի ջրում	100մ3	0,024	39 246,32	941,91
	Ճանապարհային հագուստ			-	54 574 574,27
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ3	476,00	8 423,40	4 009 573,47
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ2	39,67	177 069,79	7 023 827,20
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	16,343	268 624,98	4 390 085,40
4	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ2	39,667	567 912,20	22 527 373,12
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	100մ2	39,667	419 081,73	16 623 715,09
	Իջափեղեր և մուրքեր			-	7 002 729,56
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>			-	
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,041	883 923,65	36 506,05
2	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կույտավորում	1000 մ3	0,045	214 151,96	9 658,25
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում	1000	0,045	692 041,55	31 211,07

	էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	մ3			
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	168	556,04	93 680,87
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,086	62 027,03	5 359,14
6	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ 3	0,06	625 702,97	37 542,18
7	Կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000 մ3	0,006	195 308,27	1 171,85
8	Գրունտի խտացում գլխոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ 3	0,06	33 893,34	2 033,60
9	Գրունտի ջրում	100մ 3	0,06	39 246,32	2 354,78
10	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում D=0,3մ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	34,0	769,49	26 162,58
11	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	100մ 2	5,438	1 897,02	10 315,97
	<u>Ճանապարհային հագուստ</u>			-	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ 2	5,44	177 069,79	962 905,50
2	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ2)	տն	2,240	268 624,98	601 842,45
3	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	100մ 2	5,44	516 594,60	2 809 241,45
	<u>Մետ. խողովակ D=273(5)մմ</u>			-	
1	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ 3	0,058	625 702,97	36 290,77
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	11,3	483,79	5 471,68
3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	11,3	556,04	6 288,76
4	Աշխատանք լցակույտում, IVկ	1000 մ3	0,006	62 027,03	359,76
5	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ 3	0,087	625 702,97	54 436,16
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	2,21	9 230,07	20 398,46
7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ	գ.մ.	58,0	36 276,02	2 104 009,13
8	D=0.273մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ 2	0,483	173 167,09	83 721,45
9	Խողովակը վաքի հետ միացման միաձույլ բետոն	100մ 3	0,0044	9 803 612,06	43 135,89
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ 3	0,087	214 158,13	18 631,76
	Բեդոնե վաքեր 30x34			-	15 000 847,10
1	Միաձույլ բետոնե վաքերի քանդում ձեռքով	մ3	44,0	28 821,30	1 268 137,27
2	Նախապես կուտակած նյութի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,044	692 041,55	30 449,83
3	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	96,80	556,04	53 824,24
4	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,044	62 027,03	2 729,19
5	Ե-2-20 բետոնե վաքերի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	մ3	13,5	20 179,71	272 426,12
6	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում D=0,25մ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	60,0	686,14	41 168,36
7	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	45,24	9 230,07	417 568,52
8	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34	մ3	55,68	34 451,43	1 918 255,78
9	Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	232	43 106,70	10 000 753,41
10	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ 2	8,77	113 521,07	995 534,38
	Սպորզեդենյա ձրահերացում			-	2 817 546,06
1	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի	100մ	0,152	625 702,97	95 106,85

	կուտակում	3			
	<u>Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչվաքեր</u>			-	
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	1,88	9 230,07	17 352,54
2	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ	մ3	6,96	104 165,32	724 990,61
3	Ամրան Փ14 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0,280	372 750,52	104 392,51
4	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ ²	0,24	113 521,07	27 245,06
5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում	տ	1,790	759 736,15	1 359 646,61
	<u>Անձրևահորեր</u>			-	
1	Խճային հիմք h=10սմ	մ3	0,30	7 579,93	2 273,98
2	Անձրևահորի կառուցում միաձույլ բետոնից	մ3	1,21	80 012,94	96 815,65
3	Բետոնի հիդրոմեկուսացում	100մ ²	0,011	113 521,07	1 246,46
4	Ե/բ սալերի տեղադրում թուջե ցանցով	հատ	1	1 837,81	1 837,81
5	Ե/բ սալ թուջե ցանցով. 82x44	լրակ.	1	145 489,58	145 489,58
	<u>խողովակների տեղադրում</u>			-	
1	Ավազային շերտ	մ3	3,84	12 644,16	48 553,59
2	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում մ, D=300մմ, հիդրավիկ փորցարկումով, SN4	գ.մ.	12,0	13 644,93	163 739,14
3	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0,032	214 158,13	6 853,06
4	Ավելացած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000 մ3	0,012	692 041,55	8 304,50
5	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. Վրա	տն	23,4	556,04	13 011,23
6	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,012	57 239,85	686,88
	Մայթեր			-	24 120 087,81
1	Բազ. եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	526,0	1 419,12	746 457,20
2	Մայթի միաձույլ բետոնե եզրաշարի քանդում ձեռքով	մ3	3,2	28 821,30	92 228,17
3	Քանդած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	7,0	483,79	3 386,54
4	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. Վրա	տն	7,0	556,04	3 892,25
5	Աշխատանք լցակույտում քանդում ձեռքով	1000 մ3	0,003	62 027,03	198,49
6	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ3	178,80	8 423,40	1 506 104,44
7	Ցեմենտավազային շերտ, h=5սմ (չոր)	մ3	76,12	23 727,39	1 806 128,78
8	Բետոնե շերտ h=5սմ մուտքերում	100մ ²	2,656	314 076,94	834 188,34
9	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ ²	17,88	756 737,07	13 530 458,72
10	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	1,833	1 223 022,38	2 241 800,02
11	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ3	3,42	60 164,52	205 762,66
12	Նոր բազալտե եզրաշարեր (10x20)սմ թեքահարթակներում	100գ.մ	0,198	934 733,37	185 077,21
13	Մետաղական ցանցեր մուտքերում	տ	2,636	783 939,45	2 066 464,39
14	Մետաղական ցանցեր հետիոտն անցումներում	տ	1,145	784 227,61	897 940,61
	Անվտանգության էլեմենտներ			-	2 638 209,87
	<u>Գծանշում</u>			-	
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոպլաստով 3մմ ապակե գնդիկներով	մ2	135,4	9 025,91	1 221 927,82
	<u>Ճանապարհային նշաններ</u>			-	
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	23	8 126,34	186 905,80
2	բետոն B15	մ3	1,242	44 466,44	55 227,32

3	կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	70	2 796,39	195 747,27
4	մետաղական վահանակ	հատ	40	24 460,04	978 401,65
Կոյուղագծի կառուցում				-	17 860 267,24
<u>Հողային աշխատանքներ</u>				-	
1	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 2.տ. կողքի վրա կուտակելով	1000 մ3	0,528	714 161,40	377 077,22
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ3	0,58	625 702,97	362 907,72
3	10e IVկ մշակում և բարձում 2 էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000 մ3	0,230	883 923,65	203 302,44
4	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տն	448,50	556,04	249 381,96
5	Աշխատանք լցակույտում	1000 մ3	0,230	62 027,03	14 266,22
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ3	0,58	181 260,35	105 131,00
7	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0,528	72 508,14	38 284,30
8	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ3	5,28	41 572,50	219 502,79
9	Գրունտի ջրում	100մ3	5,28	39 246,32	207 220,56
<u>Խողովակաշարի տեղադրում</u>				-	
1	Ավազային շերտ (նախապատրաստական և հետլիցք)	մ3	165,32	12 644,16	2 090 333,15
2	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում, DN350, SN8 , հիդրավլիկ փորցարկումով	գ.մ.	471,0	19 272,00	9 077 110,78
3	D=1000մմ դիտահորերի հավ. ե/բ էլեմենտների և միաձույլ բետոնի տեղադրում, ավազակոպճային հիմքի վրա	մ3	15,716	73 925,04	1 161 805,91
4	հավ. ե/բ օղակ, KC 10-6	հատ	24	38 035,77	912 858,41
5	հավ. ե/բ ծածկի սալ KԼՊ 1-10-1 թուջե մտոցով Φ530	հատ	24	114 107,30	2 738 575,24
6	Հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ2	0,903	113 521,07	102 509,53
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ					431 341 295,94
ԱԱՀ 20%					86 268 259,19
ԱՄԲՈՂՋԸ					517 609 555,13

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

Ք. Հրազդան, Շահումյան 342
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163158112553
ՀՎՀՀ՝ 03000978

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

/ստորագրություն/ Վ.Տ.



Է.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/ Վ.Տ.



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի, Հրազդան համայնքի, ք.Հրազդան Հարավային թաղամասի Մ.Ավետիսյան, Տ.Պետիկյան, Ա.Խաչատրյան, Պ.Դուրյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Վերանորոգման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրը	2026 թվականի դեկտեմբերի 01-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
Ք. Հրազդանի, Շահումյան 342
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163158112553
ՀՎՀՀ՝ 03000978

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
/ստորագրություն/ Վ.Տ.


Է.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
/ստորագրություն/ Վ.Տ.


Հավելված N 3
14 07 2025թ. կնքված
«ԿՄՀՔ-ԲՄԱՆՁՔ-25/31» ծածկագրով պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մոխիդու>	մոխիմտզփի	տմտր	1վմմmm	ոկմոր	ոկիդսպ	ոկիսպ	ոստոսոո	մսմրգտոմզո	մզմրգտիսպ	մզմրգմսո	մզմրգտիզն	միզրոտնոլ
1	45461100/504	ՀՀ Կոտայքի մարզի, Հրազդան համայնքի, ք.Հրազդան Հարավային թաղամասի Մ.Ավետիսյան, Տ.Պետրիկյան, Ա.Խաչատրյան, Պ.Դուրյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները													

* վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1 վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001440

Հ/Հ 0302714

ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Հրազդանի ճՇՇՁ» ԲԲԸ

ք.Հրազդան, Շահումյան 342

Բանկը՝ «Հայէկոնտոբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 163158112553

Հ/Հ՝ 030000978

