

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԿՄՀԲ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/41

ք. Հրազդան 2025թ.

«23» «հուլիս» 2025

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ և «ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս լիազորված անձի «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի տնօրեն Է. Բաղդասարյանի, որը գործում է 17.06.2025թ.-ին ստորագրված համատեղ գործունեության կազմելու մասին թիվ ՀՐ-Ծ 2025/1 Համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 01-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, չինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այն քանդանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով և պատշաճ որակով՝ տեխնիկական բնութագրին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջրառնային, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված հինգ տարի՝: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԿՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱԿՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը

Ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Սինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 726 900 000 (յոթ հարյուր քսանվեց միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 121 150 000 (մեկ հարյուր քսանմեկ հազար մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times 40$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

NQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

40 –ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառու նպատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակիև սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարա-հիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները։

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՃՂԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները,

գործադրվեն, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուին գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:¹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:²

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

¹ Ս ու յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ու մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ի գ , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ը չ ի ի ռ ա կ ա ն ա գ վ ու մ ե ն թ ա կ ա պ ա լ ի պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի կ ն ք ե լ ու մ ի ջ ջ ո ճ ո վ :

² Ս ու յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ու մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ի գ , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ը չ ի ի ռ ա կ ա ն ա գ վ ու մ հ ա մ ա տ ե ղ գ ո Ր Ծ ու Ն ե ու թ յ ա ն (կ ո ն ս ո Ր ց ի ու մ ի)պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի կ ն ք ե լ ու մ ի ջ ջ ո ճ ո վ :

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 30 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը

համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնաշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9.ԿՈՂՄԵՐ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

և «ԾՈՎԱԳՅՈՒԴԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ

«ԾՈՎԱԳՅՈՒԴԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ

Գեղարքունիկի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1 փող., տուն
46

Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 163148163567

ՀՎՀՀ՝ 08618778

«Հրազդան ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

Ք. Հրազդան, Շահումյան 342

Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 163158112553

ՀՎՀՀ՝ 03000978

/ստորագրություն/Վ.Տ
Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



/ստորագրություն/Վ.Տ

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ Է. ԲԱՂՂԱՍԱՐՅԱՆ



ՀՐԱՋՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԻԿՐՈՇՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ, ԹԻՎ 5-ՐԴ, 8-ՐԴ (ՀԱՏՎԱԾ), 13-ՐԴ, 14-ՐԴ, 3-ՐԴ (ՀԱՏՎԱԾ), ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ և 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 2-ՐԴ ՆՐԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԸ

N o	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	<u>Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան քաղամասի Պուրակային փողոցի հիմնա</u> <u>նորոգում</u>				
	Հողային աշխատանքներ				
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	720,5 0	1 013,30	730 084,24
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	1 080,7 0	1 316,57	1 422 822,29
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	3 854,5 6	652,77	2 516 142,52
4	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	1 801,2 0	77,32	139 277,21
	Երթևեկելիմաս				
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպ ձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	409,5 0	10 124,35	4 145 920,65
2	Հիմքի կառուցում խճակոպ ձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	3 412,6 0	2 228,76	7 605 852,63
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	3 412,6 0	6 921,83	23 621 434,83
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	3 412,6 0	5 109,26	17 435 865,72
	Լայնացումներ			-	-
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպ ձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	45,10	10 124,35	456 608,11
2	Հիմքի կառուցում խճակոպ ձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	300,9 0	2 228,76	670 632,67
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	300,9 0	6 921,83	2 082 778,45
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	300,9 0	5 109,26	1 537 376,78
	Իջատեղեր և մուտքեր			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	12,80	1 010,14	12 929,74
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	17,08	1 316,57	22 487,10

3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	63,60	652,77	41 518,81
4	Աշխատանք/ցակույտում	մ ³	29,88	77,32	2 310,46
5	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավագակոճային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	4,27	10 124,35	43 230,97
6	Հիմքի կառուցում խճակոճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	85,39	2 228,76	190 313,47
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	85,39	6 296,85	537 687,75
	Մայթեր			-	-
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձրում ավտոինքնաթափ	մ	729,50	1 698,44	1 239 015,48
2	Գոյություն ունեցող սավաժ քիքանդում	մ ³	1,52	30 356,96	46 142,58
3	Հին . աղբի տեղափոխում 10 կմ/ցակույտ	տն	3,76	843,83	3 175,65
4	աշխատանք/ցակույտում	մ ³	7,15	77,32	552,91
5	Եզրաքարերի հիմքի ավագակոճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ ³	40,70	13 418,57	546 135,99
6	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	576,00	15 938,33	9 180 475,57
7	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	779,90	12 310,77	9 601 171,62
8	Ավագակոճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ ²	979,80	1 253,61	1 228 285,04
10	Ավագացնեն տային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ 978,8մ ²	մ ³	29,39	32 383,89	951 892,02
10	Մայթի սալի կապատում h=6 սմ բետոնե սալի կներով ГОСТ 17608-2017	մ ²	979,80	9 076,74	8 893 385,67
	Կանաչապատում			-	-
1	Հողի պատրաստում և փխրեցում ձեռքով	մ ²	450,00	348,18	156 681,53
2	Սիգամարգից անում ձեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	450,00	348,18	156 681,53
3	Սիգամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	9,00	5 451,58	49 064,21
	Դիտահորեր			-	-
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձրում ինքնաթափ	հատ	3,00	6 228,34	18 685,03
2	Հին . աղբի տեղափոխում 10 կմ/ցակույտ	տն	6,90	843,83	5 822,39
3	աշխատանք/ցակույտում	մ ³	3,00	77,32	231,97
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	3,00	158 379,98	475 139,93
5	Դիտահորերի միջերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 8 հատ	մ ³	0,80	82 348,93	65 879,15
	Ճանապարհի կահավորում և զծանշում			-	-
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում / արգելիչ/	հատ	1,00	49 521,95	49 521,95
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	5,00	42 251,36	211 256,81
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	10,00	44 372,03	443 720,26
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ սպասարկման/	հատ	1,00	52 551,21	52 551,21

5	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	42,50	2 998,37	127 430,64
6	Հենասյուններ երկշերտյո լամերկում ժանգակայուններ կով	մ2	7,61	2 111,05	16 058,00
7	Ճանապարհի զծանշում ճանապարհային ջերմապատկեր սանդղատ արձնողներ կով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ GOST 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	121,0 0	13 931,07	1 685 660,05
	Կոյուղու կառուցում			-	-
	դիտահորերի կառուցում 10 հատ			-	-
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք/Vp)	մ3	108,0 0	1 652,47	178 466,80
2	գրունտի հետ կից քմեխանիզմով	մ3	69,30	345,63	23 951,94
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոմով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ3	69,30	330,32	22 891,47
4	ավելորդ գրունտի բարձում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	38,70	1 604,40	62 090,14
5	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ/պահեստավորում	տն	89,01	652,77	58 103,09
6	Աշխատանք ցակույտում	մ3	38,70	77,32	2 992,47
7	Դիտահորի ավազային նախաշերտ	մ3	1,40	10 704,26	14 985,97
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում 1500*2000/ GOST 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ3	19,00	64 219,08	1 220 162,55
9	Ե/բ դիտահոր 1500*1000/օղակ	հատ	20,00	79 811,11	1 596 222,15
10	Ե/բ դիտահորի տակդիր 1700*1700 /GOST 3634-2019	հատ	10,00	101 762,80	1 017 627,97
11	Ե/բ կափարիչի տեղադրում 1700*1700/GOST 3634-2019	հատ	10,00	181 719,28	1 817 192,80
12	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	113,0 0	1 553,66	175 563,58
	կոյուղազծի կառուցում			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ3	944,5 0	1 316,57	1 243 504,81
2	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ/պահեստավորում	տն	2 172,3 5	652,77	1 418 045,69
3	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտ ավազից	մ3	224,1 0	7 433,31	1 665 805,84
4	Պլիեթիլենային ծալքավորի խողովակի մոնտաժում d=500մմ	մ	285,0 0	40 201,35	11 457 384,00
5	գրունտի բարձում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/պահեստային ցակույտից /IVp (13) կարգ	մ3	720,9 0	1 013,30	730 489,56
6	Գրունտի վերադարձ տեղափոխում 7 կմ պահեստային ցակույտից	տն	1 658,0 7	652,77	1 082 338,95
7	գրունտի հետ կից քմեխանիզմով	մ3	720,9 0	345,63	249 162,39
8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոմով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ3	720,9 0	330,32	238 130,77
	<u>Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջանառամասի 5-րդ փողոցի հիմնանորոգում</u>			-	-
	Հողային աշխատանքներ			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	455,5 0	1 013,30	461 559,15

2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	698,2 0	1 316,57	919 232,46
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ	տն	2 471,3 1	652,77	1 613 197,92
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IVp (13) կարգ	մ ³	9,90	858,26	8 496,78
5	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ ³	9,90	728,19	7 209,09
6	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	9,90	330,32	3 270,21
7	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	1 153,7 0	77,32	89 209,48
	Երթևեկելիմաս			-	-
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	380,8 0	10 124,35	3 855 351,85
2	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	3 173,2 0	2 228,76	7 072 288,45
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	3 173,2 0	6 921,83	21 964 348,89
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	3 173,2 0	5 109,26	16 212 708,52
	Լայնացումներ			-	-
1	Ասֆալտ բետոն նեծածկույթի կտրում, 4սմ հաստ. 62,0մ	մ ²	55,80	4 485,23	250 276,05
2	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	1,40	10 124,35	14 174,09
3	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	11,50	2 228,76	25 630,69
4	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	11,50	6 921,83	79 601,04
5	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	11,50	5 109,26	58 756,51
	Իջատելներ և մուտքեր			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	37,10	1 013,30	37 593,51
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	49,46	1 316,57	65 117,79
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ	տն	184,2 5	652,77	120 271,63
4	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	86,56	77,32	6 693,22
5	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	29,68	10 124,35	300 490,66
6	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	247,3 0	2 228,76	551 171,35

7	Ծածկիկառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտը տոնել խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	247,3 0	6 296,85	1 557 210,23
	Մայթեր			-	-
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձր մակտոփն քնաթափ	մ	543,2 0	1 698,44	922 595,21
2	Գոյություն ունեցող սալված քիքանդում	մ ³	3,10	30 356,96	94 106,57
3	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	6,54	843,83	5 520,17
4	աշխատանք լցակույտում	մ ³	12,43	77,32	961,11
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային մախաշերտ h=10 սմ ГОСТ 25607-2009	մ ³	29,10	13 154,74	382 802,86
6	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	646,5 0	15 938,33	10 304 127,52
7	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	323,9 0	12 310,77	3 987 459,27
8	Ավազակոպ ճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ ²	1 060,2 0	1 253,61	1 329 075,11
1 0	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ/ 1060,2մ ²	մ ³	31,81	32 383,89	1 030 001,96
1 0	Մայթի սալիկա պատում h=6 սմ բետոնե սալիկներով ГОСТ 17608-2017	մ ²	1 060,2 0	9 076,74	9 623 155,22
1 1	մայթի հետ մասում գրունտի հետ լիցք ծեռքով	մ ³	9,70	1 601,94	15 538,84
	Կանաչապատում			-	-
1	Հողի պատրաստում և փխրեցում ծեռքով	մ ²	78,30	348,18	27 262,59
2	Սիզամարգից մանում ծեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	78,30	348,18	27 262,59
3	Սիզամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	1,57	5 451,58	8 537,17
	Դիտահորեր			-	-
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձր միջնաթափ	հատ	3,00	6 228,34	18 685,03
2	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	6,90	843,83	5 822,39
3	աշխատանք լցակույտում	մ ³	3,00	77,29	231,86
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	3,00	158 379,98	475 139,93
5	Դիտահորերի նիշերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 8 հատ	մ ³	0,80	80 865,11	64 692,08
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			-	-
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ նախագգուշացնող/	հատ	4,00	49 521,95	198 087,80
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	12,00	42 258,63	507 103,56
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	12,00	54 063,11	648 757,38
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ ազդման գոտի/	հատ	2,00	49 527,40	99 054,80
5	Պողպ. խողովակ D=57x3,5 մմ/	զմ	60,50	2 998,37	181 401,27
6	Հենասյուների երկշերտյա լանդերկում ժանգակայուններ կով	մ ²	10,83	2 111,05	22 859,03

7	Ճանապարհի զննում ճանապարհային ջերմապատկերի կուսանդրադարձնողներով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ՊՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	134,0 0	13 931,07	1 866 764,02
	ԿՄ 0+220,8-ում արհեստական հարթության կառուցում			-	-
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի կտրում -26,8մ	մ2	24,12	4 485,23	108 183,84
2	Բիտումի տարածում ա/բ ծածկույթի վրա 0,3լ/ 1մ ²	տն	0,04	321 376,61	14 301,26
3	Արհեստական հարթության կառուցում h=7 սմ հաստությամբ Բ տիպի ասֆալտ բետոնե խառնուրդով	տն	5,44	52 814,73	287 312,16
	ԿՄ 0+13,4-ԿՄ 0+53,1 Մետաղական բազրիքի կառուցում			-	-
1	գրունտի մշակում ձեռքով/ փոսորկների փորում	մ ³	0,97	4 246,11	4 118,73
2	Հիմքերի կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	մ3	0,97	70 682,57	68 562,09
3	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0,68	68 890,46	46 914,40
4	ուղղ. խողովակ 60*60*2,5 ГОСТ 8639-82	մ	37,80	2 798,48	105 782,43
5	ուղղ. խողովակ 60*30*2,5 ГОСТ 8639-83	մ	78,00	3 561,70	277 812,43
6	ուղղ. խողովակ 40*20*2,5 ГОСТ 8639-84	մ	125,6 0	4 034,17	506 691,50
7	Մետաղական բազրիքի երկշերտյուղաներ կում	մ ²	37,50	1 382,44	51 841,38
	<u>Հրազդան քաղաքի Միկրոշոքանթադամասի 8-րդ փողոցի հիմնանորոգում</u>			-	-
	Հողային աշխատանքներ			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	737,5 0	1 013,30	747 310,37
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	1 118,3 0	1 316,57	1 472 325,50
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակայան	տն	3 973,3 4	652,77	2 593 678,58
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IVp (13) կարգ	մ ³	8,10	858,26	6 951,91
5	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ ³	8,10	728,19	5 898,35
6	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազուղով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	8,10	330,32	2 675,63
7	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	1 855,8 0	77,32	143 499,14
	Երթևեկելիմաս			-	-
1	Ճանապարհի հիմքի մասնապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	519,5 0	10 124,35	5 259 598,96
2	Հիմքի կառուցում խճալոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	4 329,3 0	2 228,76	9 648 953,23
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոնե խառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	4 329,3 0	6 921,83	29 966 675,80
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոնե խառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	4 329,3 0	5 109,26	22 119 525,72
	Լայնացումներ			-	-
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի կտրում - 98,0մ	մ2	58,80	4 485,23	263 731,75

1	Ճանապարհի հիմքին ախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	35,20	10 124,35	356 377,06
2	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	293,6 0	2 228,76	654 362,75
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	293,6 0	6 921,83	2 032 249,10
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	293,6 0	5 109,26	1 500 079,17
	Իջատեղեր և մուտքեր			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	49,89	1 010,14	50 395,69
2	գրունտի մշակում 1,0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	66,52	1 316,57	87 578,55
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	247,7 9	652,77	161 748,01
4	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	116,4 1	77,32	9 001,37
5	Ճանապարհի հիմքին ախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	39,91	10 124,35	404 062,74
6	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	332,6 0	2 228,76	741 284,24
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	332,6 0	6 296,85	2 094 331,27
	Մայթեր			-	-
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձրում ավտոինքնաթափ	մ	694,5 0	1 698,44	1 179 569,91
2	Գոյություն ունեցող սալված քիքանդում	մ ³	2,70	30 356,96	81 963,79
3	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ/ցակույտ	տն	5,96	843,83	5 032,07
4	աշխատանք ցակույտում	մ ³	11,33	77,32	876,12
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային մախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ ³	47,50	13 154,74	624 850,03
6	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	657,4 0	15 938,33	10 477 855,27
7	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	926,6 0	12 310,77	11 407 161,97
8	Ավազակոպչային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ ²	977,2 0	1 253,61	1 225 025,66
9	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ	մ ³	29,32	32 383,89	949 366,08
	1060,2մ ²			-	-
10	Մայթի սալի կապատում h=6 սմ բետոնե սալի կներով ГОСТ 17608-2017	100մ ²	977,2 0	9 076,74	8 869 786,16
	Կանաչապատում			-	-
1	Հողի պատրաստում և փխրեցում ձեռքով	մ ²	614,0 0	348,18	213 783,25
2	Սիզամարգից մանուածեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	614,0 0	348,18	213 783,25
3	Սիզամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	12,28	5 451,58	66 945,38
	Դիտահորեր			-	-

1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձունքնաթափ	հատ	4,00	6 228,34	24 913,38
2	շին . աղբի տեղափոխում 10 կմ ցակույտ	տն	9,20	843,83	7 763,19
3	աշխատանք ցակույտում	մ ³	17,48	77,32	1 351,64
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	4,00	158 379,98	633 519,91
5	Դիտահորերի նիշերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 2 հատ	մ3	0,20	80 865,11	16 173,02
	Ճանապարհի կահավորում և զծանշում		-	-	-
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	19,00	42 258,63	802 913,98
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	8,00	44 372,03	354 976,20
3	Պողպ. խողովակ D=57x3,5 մմ/	զմ	77,50	2 998,37	232 373,53
4	Հենասյունների երկշերտյուղաներ կում ժանգակայուն երկով	մ ²	13,87	2 111,05	29 282,23
5	Ճանապարհի զծանշում Ճանապարհային ջերմապաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	86,80	13 931,07	1 209 217,29
	5-րդ և 8-րդ փողոցներում Կոյուղու կառուցում			-	-
	դիտահորերի կառուցում 8 հատ			-	-
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք/Vp) կարգ	մ ³	75,60	1 652,47	124 926,76
2	գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	48,51	345,63	16 766,36
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազվող ունով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	48,51	330,32	16 024,03
4	ավելորդ գրունտի բարձում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	27,09	2 046,63	55 443,15
5	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ/պահեստավորում	տն	62,31	652,77	40 672,16
6	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	27,09	77,32	2 094,73
7	Դիտահորի ավազային նախաշերտ	մ3	0,98	10 704,26	10 490,18
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում 1500*2000/ ԳՕՏ 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ3	13,30	64 219,08	854 113,79
9	Ե/բ դիտահոր 1500*1000/օղակ	հատ	16,00	79 811,11	1 276 977,72
10	Ե/բ դիտահորի տակդիր 1700*1700 /ԳՕՏ 3634-2019	հատ	7,00	101 762,80	712 339,58
11	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1700*1700/ԳՕՏ 3634-2019	հատ	7,00	181 719,28	1 272 034,96
12	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	79,10	1 553,66	122 894,51
	կոյուղազծի կառուցում			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոմեքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	301,00	1 316,57	396 288,99
2	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ/պահեստավորում	տն	692,30	652,77	451 912,92
3	խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտավազից	մ3	66,10	7 433,31	491 342,11
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի մոնտաժում d=400մմ	մ	86,40	28 656,90	2 475 956,44

5	գրունտի բարձուն 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/պահեստային լցակայանից /IVp (13) կարգ	մ³	223,6 0	1 013,30	226 574,37
6	Գրունտի վերադարձ տեղափոխում 7 կմ պահեստային լցակայանից	տն	514,2 8	799,25	411 036,06
7	գրունտի հետ լիցք մեխանիզմով	մ³	223,6 0	345,63	77 282,16
8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	223,6 0	330,32	73 860,51
	<u>Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան քաղաքում 13-րդ փողոցի հիմնանորոգում</u>			-	-
	Հողային աշխատանքներ			-	-
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III (33r) կարգ	մ³	195,1 0	783,39	152 840,20
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	774,7 0	1 013,30	785 005,22
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ³	975,4 0	1 316,57	1 284 186,97
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակայան	տն	4 066,5 3	652,77	2 654 510,25
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IVp (13) կարգ	մ³	5,60	853,51	4 779,66
5	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ³	5,60	728,19	4 077,87
6	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ³	5,60	330,32	1 849,82
4	Աշխատանք լցակայանում	մ³	1 945,2 0	77,32	150 411,96
1	Մետաղական ցանկապատի քանդում	տն	2,00	82 606,81	165 213,62
3	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակայան	տն	2,00	843,83	1 687,65
	Երթևեկելի մաս			-	-
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ³	570,0 0	10 124,35	5 770 878,55
2	Հիմքի կառուցում խճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	4 749,6 0	2 228,76	10 585 699,37
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	4 749,6 0	6 921,83	32 875 920,67
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	4 749,6 0	5 109,26	24 266 948,32
	Լայնացումներ			-	-
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ³	43,60	10 124,35	441 421,59
2	Հիմքի կառուցում խճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ²	363,5 0	2 228,76	810 152,80
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ²	363,5 0	6 921,83	2 516 084,97

4	Ծածկիկառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	363,5 0	5 109,26	1 857 216,55
	Իջատեղեր և մուտքեր			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	134,7 6	1 013,30	136 552,60
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	179,6 8	1 316,57	236 562,14
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	669,3 1	652,77	436 904,42
4	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	314,4 4	77,32	24 313,97
5	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	107,8 1	10 124,35	1 091 505,99
6	Հիմքի կառուցում խճակոպչավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	898,4 0	2 228,76	2 002 314,37
7	Ծածկիկառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	898,4 0	6 296,85	5 657 087,22
	Մայթեր			-	-
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձրում ավտոինքնաթափ	մ	1 185,9 0	1 698,44	2 014 185,68
2	Գոյություն ունեցող սավա ծքի քանդում	մ3	8,30	30 356,96	251 962,76
3	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ/ցակույտ	տն	17,19	843,83	14 507,95
4	աշխատանք ցակույտում	մ ³	32,67	77,32	2 525,95
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ3	67,30	13 154,74	885 313,83
6	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	1 223,8 0	15 938,33	19 505 322,91
7	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	1 018,2 0	12 310,77	12 534 828,75
8	Ավազակոպչային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ ²	1 067,7 0	1 253,61	1 338 477,17
9	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ 1067,7մ2	մ3	32,03	32 383,89	1 037 288,34
10	Մայթի սալի կապատում h=6 սմ բետոնե սալի կներով ГОСТ 17608-2017	մ ²	1 067,7 0	9 076,74	9 691 230,74
	Կանաչապատում			-	-
1	Հողի պատրաստում և փխրեցում ձեռքով	մ ²	280,0 0	348,18	97 490,73
2	Սիզամարգիցանում ձեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	280,0 0	348,18	97 490,73
3	Սիզամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	5,60	5 451,58	30 528,84
	Դիտահորեր			-	-
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների պամոնտաժում և բարձրում ինքնաթափ	հատ	7,00	6 231,43	43 620,02
2	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ/ցակույտ	տն	4,51	843,83	3 803,96
3	աշխատանք ցակույտում	մ ³	1,96	77,32	151,56
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	7,00	158 380,02	1 108 660,11
5	Դիտահորերի միջերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 2 հատ	մ3	0,20	80 865,11	16 173,02

	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում		-	-	-
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	28,00	42 258,63	1 183 241,65
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	14,00	44 372,03	621 208,36
5	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	112,0 0	2 998,37	335 817,23
6	Հենասյունների երկշերտյուղաներ կուժման գակայուն ներկով	մ2	20,05	2 111,05	42 317,54
7	Ճանապարհի զծանշում Ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ զՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	187,1 9	13 931,07	2 607 757,89
	Զրահեռացման համակարգի կառուցում			-	-
	Զրընդունիչի կառուցում 2 հատ			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	1,06	1 013,30	1 074,10
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակայան	տն	2,01	652,77	1 314,68
4	Աշխատանք լցակայանում	մ³	1,06	77,32	81,96
1	Հիմքի խճային ախաշերտ 20-40 / ՄՕՏ 23735-79	մ3	0,19	11 431,14	2 171,92
2	Երկաթբետոնե ջրընդունիչի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ3	0,74	147 560,00	109 194,40
3	Ամրանային ցանց և ամրանային կապ	տն	0,09	485 985,41	43 544,29
4	380*600 թուջե ցանի տեղադրում ՄՕՏ 3634-99	լրակազմ	2,00	194 294,25	388 588,51
5	Զրընդունիչի որերի հիդրոնեկուսացում քիտումային մածիկով	մ²	5,44	1 553,66	8 451,91
	Զրահեռացման համակարգի կառուցում			-	-
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	3,84	1 013,30	3 891,08
2	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակայան/պահեստավորում	տն	7,30	652,77	4 762,61
3	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտավազից	մ3	0,64	7 433,31	4 757,32
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի մոնտաժում d=300մմ	մ	10,00	16 081,67	160 816,67
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 273*6,0մմ ՄՕՏ 10704-91	զմ	6,00	35 615,20	213 691,18
6	Խողովակների հիդրոնեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	5,14	2 074,52	10 663,03
	<u>Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջանառամասի 14-րդ փողոցի հիմնանորոգում</u>			-	-
	Հողային աշխատանքներ			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III (33r) կարգ	մ³	267,6 0	783,39	209 636,27
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ³	1 062,3 0	1 013,30	1 076 430,93
3	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ³	1 337,9 0	1 316,55	1 761 408,83
4	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ լցակայան	տն	5 577,2 2	652,77	3 640 643,91

5	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IVp (13) կարգ	մ ³	8,00	858,26	6 866,08
6	գրունտիմշակումբուլդոզերովմինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ ³	8,00	728,19	5 825,53
7	Գրունտիխտացում և ամրացումթրթրազվոնով, 6 անցումով 25 սմշերտիհաստությամբ	մ ³	8,00	330,32	2 642,59
8	Աշխատանքցակույտում	մ ³	2 667,8 0	77,32	206 286,78
				-	-
1 0	շին.աղբիտեղափոխում 10 կմցակույտ	տն	2,00	843,83	1 687,65
	Երթևեկելիմաս			-	-
1	Ճանապարհիհիմքինախապատրաստականշերտիկառուցումավազ ակոպձայինխառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	749,9 0	10 124,35	7 592 248,82
2	Հիմքիկառուցումխճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	6 246,4 0	2 228,76	13 921 701,31
3	Ծածկիկառուցումխոշորահատիկասֆալտբետոնեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	6 246,4 0	6 921,83	43 236 514,84
4	Ծածկիկառուցումմանրահատիկ Բ տիպիասֆալտբետոնեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	6 246,4 0	5 109,26	31 914 490,90
	Լայնացումներ			-	-
1	Ճանապարհիհիմքինախապատրաստականշերտիկառուցումավազ ակոպձայինխառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	15,70	10 124,35	158 952,27
2	Հիմքիկառուցումխճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	131,2 0	2 228,76	292 412,78
3	Ծածկիկառուցումխոշորահատիկասֆալտբետոնեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	131,2 0	6 921,83	908 144,01
4	Ծածկիկառուցումմանրահատիկ Բ տիպիասֆալտբետոնեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	131,2 0	5 109,26	670 335,11
	Իջատեղեր և մուտքեր			-	-
1	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելովավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	113,6 3	1 013,30	115 141,53
2	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելովավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	151,5 0	1 316,55	199 456,94
3	Գրունտի տեղափոխում7 կմցակույտ	տն	564,3 5	652,77	368 388,99
4	Աշխատանքցակույտում	մ ³	265,1 3	77,32	20 501,09
5	Ճանապարհիհիմքինախապատրաստականշերտիկառուցումավազ ակոպձայինխառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	90,90	10 124,35	920 303,26
6	Հիմքիկառուցումխճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	757,5 0	2 228,76	1 688 282,65
7	Ծածկիկառուցումմանրահատիկ Բ տիպիասֆալտբետոնեխառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	757,5 0	6 296,85	4 769 861,50
	Մայթեր			-	-
1	գոյությունունեցողէզրաքարերիքանդում և բարձրմավտոինքնաթափ	մ	1 345,2 0	1 698,44	2 284 747,94

2	Գոյություն ունեցող սալվածքի քանդում	մ3	3,60	30 356,96	109 285,05
3	շին.աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	8,45	843,83	7 133,90
4	աշխատանք լցակույտում	մ ³	16,06	77,32	1 242,07
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազախճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ3	87,30	13 418,57	1 171 441,58
6	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	1 676,5 0	15 938,33	26 720 602,93
7	Բազալտե 100*200 եզրաշարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	1 267,6 0	12 310,77	15 605 135,45
8	Ավազակոպ ճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ ²	2 066,7 0	1 253,61	2 590 831,48
9	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ 2066,7մ ²	մ3	62,00	32 383,89	2 007 833,48
10	Մայրխալիկա պատում h=6 սմ բետոնե սալի կներով ГОСТ 17608-2017	մ ²	2 066,7 0	9 076,74	18 758 889,74
	Կանաչապատում			-	-
1	Հողի պատրաստում և փխրեցում ձեռքով	մ ²	88,00	348,18	30 639,94
2	Սիզամարգից անում ձեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	0,88	34 818,12	30 639,94
3	Սիզամարգի սերմ 2 կգ/100քմ	կգ	1,76	5 451,58	9 594,78
	Դիտահորեր		-	-	-
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ 5,47մ ³	հատ	19,00	6 231,43	118 397,21
2	շին.աղբի տեղափոխում 10 կմ լցակույտ	տն	12,58	843,83	10 616,16
3	աշխատանք լցակույտում	մ ³	5,47	77,29	422,76
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	19,00	158 379,98	3 009 219,56
5	Դիտահորերի միջերի ուղղում Բ 20 դասի բետոնով 2 հատ	մ3	0,20	80 865,11	16 173,02
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում		-	-	-
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	47,00	42 258,63	1 986 155,63
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ նախագգուշացնող/	հատ	4,00	49 818,15	199 272,61
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ հատուկ թելադրանքի/	հատ	13,00	44 366,57	576 765,46
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում/ լրացուցիչ տեղեկատվության/	հատ	2,00	52 551,21	105 102,42
5	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	184,0 0	2 998,37	551 699,73
6	Հենասյուների երկշերտյա լանդերկում ժանգակալուսնեղկով	մ2	32,93	2 111,05	69 521,68
7	Ճանապարհի գծանշում Ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնողներով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	262,9 0	13 931,07	3 662 479,56
	ԿՄ 0+220,8-ում արհեստական հարթության կառուցում		-	-	-
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում	մ	0,25	56 485,59	14 347,34
2	Բիտումի տարածում ա/բ ծածկույթի վրա 0,3լ/ 1մ ²	տն	0,04	321 376,61	13 015,75

3	Արհեստական հարության կառուցում $h=7$ սմ հաստությամբ Բ տիպի ասֆալտը տնեխառնուրդով	տն	4,85	52 814,73	256 151,46
	ԿՄ 0+527,4-ում Զրահեացման համակարգի կառուցում			-	-
	Զրընդունիչի կառուցում			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	0,53	1 013,30	537,05
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	1,01	652,77	657,34
4	Աշխատանք/ցակույտում	մ ³	0,53	77,32	40,98
1	Հիմքի խճային մատնաշերտ 20-40 / GOCT 23735-79	մ3	0,10	11 431,14	1 085,96
2	Երկաթբետոնե շրընդունիչի կառուցում F-150, W4, B-15 դասի բետոնով	մ3	0,37	147 560,00	54 597,20
3	Ամրանային ցանց և ամրանային կապ	տն	0,04	485 985,41	21 772,15
				-	-
4	380*600 Թուջեցանի տեղադրում GOCT 3634-99	լրակազմ	1,00	194 294,25	194 294,25
5	Զրընդունիչի հորերի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ ²	2,72	1 553,66	4 225,96
	Զրհավաքի հորի կառուցում			-	-
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	39,30	1 316,55	51 740,31
2	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ/պահեստավորում	տն	90,39	652,77	59 003,91
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողմից /IVp (13) կարգ	մ ³	29,10	1 009,87	29 387,12
3	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտավազից	մ3	0,12	7 433,31	892,00
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=273*6,0$ մ GOCT 10704-91	զմ	3,00	42 575,05	127 725,14
6	Խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	5,14	2 074,52	10 663,03
1	խճային լիցք (դրենաժային շերտ) 40-70 / GOCT 8267-93	մ3	23,50	10 686,51	251 132,88
8	Հավաքովի Ե/բ դիտահորի տեղադրում 2000*2000/ GOCT 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ3	3,53	64 219,08	226 693,36
9	Ե/բ դիտահոր 2000*2000/օղակ	հատ	2,00	145 375,42	290 750,85
1 1	Ե/բ կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցով 2400*2400/GOCT 8020-2016	հատ	1,00	436 126,27	436 126,27
1 2	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ ²	13,80	1 553,66	21 440,51
7	գրունտի հետ լիցք մեխանիզմով	մ ³	29,10	345,63	10 057,74
8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	29,10	330,32	9 612,44
	Կոյուղու կառուցում			-	-
	դիտահորերի կառուցում 7 հատ			-	-
1	գրունտի մշակում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողմից/Vp) կարգ	մ ³	27,44	892,73	24 496,59
2	գրունտի հետ լիցք մեխանիզմով	մ ³	27,44	345,63	9 484,00
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազլոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	27,44	330,32	9 064,10
4	գրունտի մշակում և բարձում 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	42,21	1 316,55	55 571,47
5	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ/պահեստավորում	տն	97,08	652,77	63 372,90

6	Աշխատանքացակույտում	մ ³	42,21	77,32	3 263,87
7	Դիտահորի ավազային մախաշերտ	մ3	0,70	7 433,31	5 203,32
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում 1000*1000/ГОСТ 8020-2016 /1հատը 1,01 մ3	մ3	7,07	64 219,08	454 028,91
9	Ե/բ դիտահոր 1000*1000/օղակ	հատ	14,00	51 789,99	725 059,93
10	Ե/բ դիտահորի տակդիր 1200*1200 /ГОСТ 3634-2019	հատ	7,00	36 343,86	254 406,99
11	Ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200/ГОСТ 3634-2019	հատ	7,00	149 409,59	1 045 867,14
12	Դիտահորի հիդրոմետրի սափում և քննարկում	մ ²	59,90	1 553,66	93 064,23
	Կոյուղագծի կառուցում			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	187,3 2	1 316,55	246 615,67
2	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ/պահեստավորում	տն	430,8 4	652,77	281 236,97
3	Խողովակաշարի պաշտպանիչ շերտավազից	մ3	28,00	7 433,31	208 132,81
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի մոնտաժում d=300մմ	մ	50,52	16 081,67	812 445,81
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի մոնտաժում d=200մմ	մ	38,66	9 657,89	373 374,04
5	գրունտի բարձում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/պահեստային ցակույտից /IVp (13) կարգ	մ ³	152,5 3	1 010,14	154 076,07
6	Գրունտի վերադարձ տեղափոխում 7 կմ պահեստային ցակույտից	տն	350,8 2	652,77	229 004,25
7	գրունտի հետլիցքնեխանիզմով	մ ³	152,5 3	345,63	52 718,46
8	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրազդրոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	152,5 3	330,32	50 384,36
	Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջանառամասի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում			-	-
	Հողային աշխատանքներ			-	-
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III (33r) կարգ	մ ³	64,40	783,39	50 450,58
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	257,6 0	1 013,30	261 026,65
3	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	321,9 0	1 316,55	423 796,62
4	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ	տն	1 345,7 3	652,77	878 452,66
5	Աշխատանքացակույտում	մ ³	643,9 0	77,32	49 789,36
6	Մետաղական ցանկապատի քանդում	տն	1,80	82 606,81	148 692,26
7	շին.աղբի տեղափոխում 10 կմ ցակույտ	տն	1,80	843,83	1 518,89
	Երթևեկելիմաս		-	-	-
1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի կտրում, 4սմ հաստ. -18,7մ	մ ²	37,40	4 485,23	167 747,74
1	Ճանապարհի հիմքի մախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպչային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	482,4 0	10 124,35	4 883 985,64
1	Հիմքի կառուցում խճաղկավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	4 020,0	2 228,76	8 959 599,01


			0		
2	Ծածկիկառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնորդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	4 020,0 0	6 921,83	27 825 753,98
3	Ծածկիկառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնորդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	4 020,0 0	5 109,26	20 539 231,15
	Իջատեղեր և մուտքեր			-	-
4	գրունտի մշակում 1,0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	6,51	1 013,30	6 596,60
5	գրունտի մշակում 1,0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	8,68	1 316,55	11 427,63
6	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ ցակույտ	տն	32,33	652,77	21 106,02
7	Աշխատանք ցակույտում	մ ³	15,19	77,32	1 174,56
8	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ ³	5,21	10 124,35	52 747,85
9	Հիմքի կառուցում խճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	43,40	2 228,76	96 728,01
10	Ծածկիկառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնորդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	43,40	6 296,85	273 283,15
	Մայթեր			-	-
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձրում ավտոինքնաթափ	մ	194,2 0	1 698,44	329 837,98
2	Գոյություն ունեցող սալվածքի քանդում	մ ³	3,60	30 356,96	109 285,05
3	շին. աղբի տեղափոխում 10 կմ ցակույտ	տն	7,07	843,83	5 968,41
4	աշխատանք ցակույտում	մ ³	13,44	77,32	1 039,15
5	Եզրաքարերի հիմքի ավազախձային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 25607-2009	մ ³	13,20	13 154,74	173 642,54
6	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	226,5 0	15 938,33	3 610 030,76
7	Բազալտե 100*200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	212,5 0	12 310,77	2 616 039,20
8	Ավազակոպձային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-79	մ ²	267,2 0	1 253,61	334 964,04
9	Ավազաքանդակային հիմքի կառուցում h=3 սմ 3/1 հարաբերությամբ 267,2մ ²	մ ³	8,02	32 383,89	259 589,25
10	Մայթի սալիկապատում h=6 սմ բետոնե սալիկներով ГОСТ 17608-2017	մ ²	267,2 0	9 076,74	2 425 303,79
	Ճանապարհի կահավորում և զծանշում			-	-
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	6,00	42 258,63	253 551,78
5	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	21,00	2 998,37	62 965,73
6	Հենասյուների երկշերտյուղաներ կունժանգակայուններ կով	մ ²	3,76	2 111,05	7 934,54
7	Ճանապարհի զծանշում Ճանապարհային ջերմապատիկ լուսանդրադարձողներ կով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ ²	32,70	13 931,07	455 546,15
	<u>Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան քաղաքային 5-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում</u>			-	-

	Հողայինաշխատանքներ			-	-
1	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	121,7 0	1 013,30	123 318,88
2	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	182,5 0	1 316,55	240 269,91
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	650,9 8	652,77	424 940,45
4	Աշխատանք/ցակույտում	մ ³	304,2 0	77,32	23 522,17
	Երթևեկելիմաս			-	-
1	Ճանապարհի հիմքին ապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	88,60	10 124,35	897 017,26
2	Հիմքի կառուցում խճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	738,0 0	2 228,76	1 644 821,91
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	738,0 0	6 921,83	5 108 310,06
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	738,0 0	5 109,26	3 770 634,97
5	Կողմակներին ամրացում ավազակոպձային խառնուրդով h=10 սմ	մ ²	123,0 0	1 174,33	144 443,05
	Լայնացումներ			-	-
1	Ճանապարհի հիմքին ապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	16,40	10 124,35	166 039,31
2	Հիմքի կառուցում խճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	137,0 0	2 228,76	305 339,57
3	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=6 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	137,0 0	6 921,83	948 290,62
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=4 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	137,0 0	5 109,26	699 968,82
	Իջատեղեր և մուտքեր			-	-
1	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	22,17	1 013,30	22 464,91
2	գրունտիմշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /Vp (13) կարգ	մ ³	29,56	1 316,55	38 917,14
3	Գրունտի տեղափոխում 7 կմ/ցակույտ	տն	110,1 1	652,77	71 877,20
4	Աշխատանք/ցակույտում	մ ³	51,73	77,16	3 991,55
5	Ճանապարհի հիմքին ապատրաստական շերտի կառուցում ավազ ակոպձային խառնուրդով h=12սմ /ГОСТ 23735-79	մ3	17,74	10 124,35	179 605,94
6	Հիմքի կառուցում խճակոպձավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ ²	147,8 0	2 228,76	329 410,13
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտ բետոն նեխառնուրդով h=5 սմ ГОСТ 9128-2013	մ ²	147,8 0	6 296,85	930 673,97
	Դիտահորեր			-	-

1	Գոյություն ունեցող իտալիորների ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձունքի նախապի -0,86մ3	հատ	4,00	6 231,43	24 925,73
2	շինարարի տեղափոխում 10 կմ լցակայան	տն	1,98	843,83	1 669,09
3	աշխատանք լցակայանում	մ ³	0,86	77,29	66,47
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	3,00	150 012,45	450 037,34
4	Թուջեմտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200	հատ	3,00	158 379,98	475 139,93
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում		-	-	-
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	4,00	42 258,63	169 034,52
2	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	գմ	14,00	2 998,37	41 977,15
3	Հենասյունների երկշերտյա լամպեր կուծ ժանգակայուններով	մ2	2,51	2 111,05	5 289,69
4	Ճանապարհի գծանշում Ճանապարհային ջերմապատիկ լուսանդրադարձնողներով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256-2011-ի տիպերի/	մ2	32,10	13 931,07	447 187,50
	Ընդհանուրը				781 225 059,00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114



/ստորագրություն/ Վ.Տ.
Ս.ՍԻՐԱՅԵՆՑՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ
«Հրազդանի ՃՇՇ» ԲԲԸ
և «ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ կոնսորցիում
«ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ
Գեղարքունիկի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1 փող., տուն 46
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163148163567
ՀՎՀՀ՝ 08618778
«Հրազդան ՃՇՇ» ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Շահումյան 342
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163158112553
ՀՎՀՀ՝ 03000978



/ստորագրություն/ Վ.Տ.
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ Է. ԲԱՂՎԱՍԱՐՅԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆԳՐԱՖԻԿԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆ

N շ/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի Պուրակային, թիվ 5-րդ, 8-րդ (հատված), 13-րդ, 14-րդ, 3-րդ (հատված), փողոցների և 5-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Վերանորոգման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրը	2026 թվականի դեկտեմբերի 01-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀԿՀՀ 03027114

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒՄ
«Հրազդան ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
և «ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ կոնսորցիում
«ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ
Գեղարքունիկի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1 փող., տուն 46
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163148163567
ՀՎՀՀ՝ 08618778
«Հրազդան ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Շահումյան 342
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163158112533
ՀՎՀՀ՝ 03000978

ԱՄԻԲԱՅԵՆՅԱՆ



ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ Է. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ



ՀՀ դրամ

Աշխատանքի			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Իրավերով նախատեսված ժամանակը	Գնումների պայմանով նախատեսված միջանցի կծածկագիրը՝ ըստ ՎՄԱ-ի պայմանագրի (CPV)	անվանումը	մոխիուս																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			մոխիուս	մոխիստգլի	տվուդ	նվսու	նվուդ	նվուս	ոսոուսո	մսժըգտուդ	մժըգտուս	մժըգտուս	մժըգտուս	մժըգտուս	մժըգտուս																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	45231220/505	Հրազդան քաղաքի Միկոշ շրջանային համայնքի համայնքի 13-րդ, 14-րդ, 3-րդ (հատված), փողոցների և 5-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքների հիմնանորոգման աշխատանքներ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անդրականկադով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան

Բ. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1 վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03027114



[Signature]
Համայնքապետարանի ղեկավար
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ
«Հրազդանի ճճՃ» ԲԲԸ
և «ԾՈՎԱԿԱՅՈՒՄԻ ԳՆԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ
«ԾՈՎԱԿԱՅՈՒՄԻ ԳՆԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ 1 փող., տուն 46
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163148163567
ՀՎՀՀ՝ 08618778
«Հրազդան ճճՃ» ԲԲԸ
Բ. Հրազդան, Շահումյան 342
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 163158112533
ՀՎՀՀ՝ 03000978



[Signature]
Համայնքապետարանի ղեկավար
Ի. ԱՅԵԼՅԱՆ