

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N <<ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> /01/

«B» օգոստոս 2021թ.

Ք. Հրազդան

Հրազդանի համայնքապետարանն ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և <<Էդիտա>> ԱԿ -ն, ի դեմս տնօրեն Դերենիկ Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցման>> աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Յանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100/մեկ հարյուր/տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շիննոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշվված 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են

սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ամուստուսման արձանագրություն:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **63 900 000/վաթսուներեք միլիոն ինը հարյուր հազար/ՀՀ դրամ, 10 650 000/տաս միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար/ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,15 (զրո ամբողջ տասնհինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով:³⁾ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհարթափարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով .ատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի գտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է

բանժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասի կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի թանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001937
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԷԴԻՏԱ» ԱԿ
Գեղարքունիքի մարզ , գ. Գեղամա 2-րդ փողոց,
3-րդ, փողոց, նրբ.25 տուն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220203335553000
ՀՎՀՀ 08601046
ՏՆՕՐԵՆ՝



Գ. ԿԵՐԱՆՅԱՆ

<<ԿՄՀԲ-ԳԱՇՁԲ-21/32>> /01/ ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Հրագրան համայնքի Հարավային թաղամասի Սպանդարյան 6, Երևանյան 8, Մյասնիկյան 11 շենքերի հարակից տարածքի խաղահրապարակի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում»

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավույթ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ
	3	4	5	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	36.20	1.26	45.73
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 6կմ	տն	36.20	2.06	74.57
3	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	296.00	2.36	697.09
4	Բնահողի ետիցքծեռքով մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	104.00	1.34	138.94
5	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	գմ	419.0	0.94	394.71
6	Մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում	գմ	6.5	0.50	3.28
7	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ ³	84.60	4.22	356.62
8	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի նախաշերտի քանդում	մ ³	169.20	0.72	122.23
9	Մետաղական զրուցարանի ապամոնտաժում	հատ	1	13.37	13.37
10	Խաղասարքի ապամոնտաժում	հատ	4	1.65	6.60
11	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	1040.0	0.05	56.80
12	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 6կմ	տ	324.00	2.92	944.88
	Ընդամենը			0.00	2854.81
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	10.81%

	Կառուցողական աշխատանքներ			0.00	
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	14.25	6.01	85.61
2	Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B15 դասի բետոնե հիմքով	զմ	147.0	10.47	1539.57
3	Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում 80x150մմ չափերի, B15 դասի բետոնե հիմքով	զմ	328.0	4.65	1525.70
4	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ²	112.0	1.54	172.44
5	Քիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ քիտումի ծախսով/ S=42.0մ ²	տ	0.4620	280.88	129.76
	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ	մ ²	112.0	4.28	479.16
	Ընդամենը			0.00	3932.25
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	14.89%
	Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում			0.00	
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	83.76	11.28	944.74
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	27.92	17.32	483.53
3	Սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր 6սմ հաստությամբ	մ ²	698.0	6.87	4792.68
	Ընդամենը			0.00	6220.95
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	23.48%
	Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում Հիմնատակի պատրաստում			0.00	
1	Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ ²	385	0.01	5.41
2	Մակերեսների հարթեցում ձեռքով	մ ²	304	0.21	65.08
3	Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով	մ ³	19.25	5.25	101.05

4	Հիմնատակի 1-ի շերտի խոնավեցում	մ ³	19.25	0.29	5.65
5	Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում և բազալ տեխնոլ 15 սմ հաստությամբ	մ ²	385	1.56	598.86
6	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խոնավեցում	մ ³	57.75	0.29	16.94
7	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խտացում թրթռազլղոնով 10 անցումով	մ ³	57.75	1.67	96.43
8	Հիմնատակի 3-րդ շերտի պատրաստում և բազալ տեխնոլ 5 սմ հաստությամբ	մ ²	385	0.88	338.15
9	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խոնավեցում	մ ³	19.25	0.29	5.65
10	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խտացում թրթռազլղոնով 10 անցումով	մ ³	19.25	1.67	32.14
11	Հիմնատակի 4-րդ շերտի պատրաստում 3 սմ հաստությամբ գրանիտե ավազով	մ ³	11.55	5.25	60.63
12	Հիմնատակի 4-րդ շերտի խտացում թրթռազլղոնով 1 անցումով	մ ³	11.55	0.15	1.69
13	Արհեստական խոտի փաթեթային ծածկույթի փոմբարձրորակ /3 սմ խոտածածկույթ/	մ ²	385	6.05	2327.75
14	Կվարցային ավազի ծածկույթ 15 սմ /180 քմ/	մ ³	5.8	7.98	46.30
Ընդամենը				0.00	3701.73
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	14.02%
Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով				0.00	
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ ³	1.35	10.85	14.65
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերի	քմ	88.7	4.18	370.73
Ընդամենը				0.00	385.38
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	1.46%
Մետաղական ցանկապատի կառուցում				0.00	

1	Մարզադաշտիցանկապատի III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	մ ³	9.3	2.36	21.90
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակներին տակ B12,5 դասի բետոնով	մ ³	9.3	46.43	431.79
3	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում նտեղադրում, պողպատե տարրերից ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ	տ	4.95	705.11	3490.31
4	Մետաղական ցանցի եռակցում Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	408	1.02	415.52
5	Ցանկապատի երկշերտյուղաներ կում, դռնակի հետ միասին	մ ²	842	1.26	1063.99
Ընդամենը				0.00	5423.51
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	20.54%
Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում / 2 հատ /				0.00	
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ ³	1.15	46.43	53.39
2	Մետաղական դարպասի պատրաստում նտեղադրում	տ	0.23	153.05	35.20
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ	զմ	16.7	6.81	113.78
4	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2մմ	զմ	25.6	1.32	33.85
	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ ²	0.4	58.25	23.30
6	Մետաղական մասերի երկտակն երկում	մ ²	46	0.72	32.90
7	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2	31.57	63.15
8	Ներկանյութ	կգ	28	9.24	258.64
Ընդամենը				0.00	614.20
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	2.33%
Այլ աշխատանքներ				0.00	
1	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում / պատրաստում /	հատ	13	38.16	496.07

	Ա տեղադրում					
2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	10		19.06	190.62
3	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1		757.98	757.98
4	Խաղաղապարակներում կապույտ ավազի շերտիստեղծում /15սմ հաստ./	մ ³	18.00		3.29	59.27
5	Նոր վարժասարք «դահուկներ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		418.08	418.08
6	Նոր վարժասարք «հեծանիվ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		254.16	254.16
7	Նոր վարժասարք «զուգափայտ 1» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		141.30	141.30
8	Նոր վարժասարք «փոքրի մարզիկ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		168.18	168.18
9	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ	մ ³	31.8		0.53	16.83
10	Բուսահողի տեղափոխում	տ	60.42		7.46	450.70
11	Բուսահողի փռումձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	212.0		1.95	413.96
Ընդամենը						3367.16
Տոկոսը ամբողջի համեմատ						12.75%
Ընդամենը						26500.00
ԱԱՀ, 20%						5300.00
Ընդամենը						31800.00
Ամբողջ տոկոսը						100.00%

«Հրազդան համայնքի Կենտրոն թաղամասի թիվ 10 և 8 շենքերի հարակից տարածքի խաղահրապարակի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում»

N N	Աշխատանքների անվանումը	Մակիում ընդհանուր	Միտիւս Ծախիւս	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	3	4	5	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	23.20	1.24	28.78
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 6կմ	տն	23.20	2.02	46.94
3	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	240.00	2.31	555.12
4	Բնահողի ետլիցքձեռքով մշակված բնահողից տուփանելով	մ ³	84.00	1.31	110.22
5	Քազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	156.0	0.93	144.33
6	Մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում	զմ	16.0	0.49	7.92
7	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ ³	60.50	4.14	250.48
8	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի նախաշերտի քանդում	մ ³	73.20	0.71	51.93
9	Մետաղական զրուցարանի ապամոնտաժում	հատ	1	13.14	13.14
10	Խաղասարքի ապամոնտաժում	հատ	1	1.62	1.62
11	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	620.0	0.05	33.26
12	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 6կմ	տ	124.00	2.86	355.16
	Ընդամենը			0.00	1598.89
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	11.61%
	Կառուցողական աշխատանքներ			0.00	
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	10.2	5.90	60.36

2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B15 դասի բետոնե հիմքով	զմ	126.0	10.29	1296.07
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x150մմ չափերի, B15 դասի բետոնե հիմքով	զմ	215.0	4.57	982.22
4	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ²	42.0	1.51	63.51
5	Քիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ քիտումի ծախսով/ S=42.0մ ²	տ	0.1730	275.86	47.72
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ	մ ²	42.0	4.20	176.48
Ուղղամենը				0.00	2626.36
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	19.06%
<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>				0.00	
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	13.44	11.08	148.89
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ. չոր ց/ա շաղախով	մ ³	4.48	17.01	76.20
3	Սալիկապատում բետոնե ծևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր 6սմ հաստությամբ	մ ²	112.0	6.75	756.00
Ուղղամենը				0.00	981.09
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	7.01%
<u>Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում Հիմնատակի պատրաստում</u>				0.00	
1	Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ ²	180	0.01	2.48
2	Մակերեսների հարթեցումձեռքով	մ ²	90	0.21	18.92
3	Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով	մ ³	9	5.16	46.40
4	Հիմնատակի 1-ին շերտի խոնավեցում	մ ³	9	0.29	2.59
5	Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում բազալտե խճով 15սմ հաստությամբ	մ ²	180	1.53	274.99

6	Հիմնատակի 2-րդշերտիխոնավեցում	մ ³	27	0.29	7.78
7	Հիմնատակի 2-րդշերտիխտացումթրթռագլղոնով 10 անցումով	մ ³	27	1.64	44.28
8	Հիմնատակի 3-րդշերտիպատրաստումբազալտեխճով 5սմհաստությամբ	մ ²	180	0.86	155.27
9	Հիմնատակի 3-րդշերտիխոնավեցում	մ ³	9	0.29	2.59
10	Հիմնատակի 3-րդշերտիխտացումթրթռագլղոնով 10 անցումով	մ ³	9	1.64	14.76
11	Հիմնատակի 4-րդշերտիպատրաստում 3սմհաստությամբբանիտեավազով	մ ³	5.4	5.16	27.84
12	Հիմնատակի 4-րդշերտիխտացումթրթռագլղոնով 1 անցումով	մ ³	5.4	0.14	0.78
13	Արհեստականխոտիփաթեթայինծածկույթիփոումբարձրորակ /3սմխոտածածկույթ/	մ ²	180	5.94	1068.86
14	Կվարցայինավազիծածկույթ 15մմ/180քմ/	մ ³	2.7	7.84	21.17
Ուղամենը				0.00	1688.72
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	12.26%
<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>				0.00	
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.73	10.66	7.78
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	գմ	58.2	4.10	238.91
Ուղամենը				0.00	246.69
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	1.79%
<u>Մետաղականցանկապատիկառուցում</u>				0.00	
1	Մարզադաշտիցանկապատի III- րդկարգիզրուևտներիքանդումփոսերումձեռքով	մ ³	6.1	2.31	14.11
2	Բետոնեխիմքերիպատրաստումկանգնակերիտակ B12,5 դասիբետոնով	մ ³	6.1	45.60	278.16

3	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստումն տեղադրում, պողպատե տարրերի ցուղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ	տ	2.85	692.52	1973.69
4	Մետաղական ցանցի եռակցում՝ Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	264	1.00	264.06
5	Ցանկապատի երկշերտյա տողաներկում, դրակալի հետ միասին	մ ²	482	1.24	598.20
				0.00	3503.61
Ընդամենը					
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	22.71%
Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում / 2 հատ /				0.00	
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի ծանրբետոնով	մ ³	1.15	45.60	52.44
2	Մետաղական դարպասի պատրաստումն տեղադրում	տ	0.23	150.32	34.57
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ	զմ	16.7	6.69	111.75
4	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2մմ	զմ	25.6	1.30	33.24
5	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ ²	0.4	57.21	22.88
6	Մետաղական մասերի երկտակներկում	մ ²	46	0.70	32.31
Ֆուտբոլի դարպասի ցանց		հատ	2	31.01	62.02
8	Ներկանյութ	կգ	14	9.07	127.01
				0.00	476.23
Տոկոսը ամբողջի համեմատ				0.00	3.46%
Այլ աշխատանքներ				0.00	
1	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	8	37.48	299.82
2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	6	18.72	112.33
3	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և	հատ		744.45	744.45

Թվական	Նկարագրություն	Կազմակերպություն	Միավոր	Պակաս	Գն	Ընդամենը
4	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի շերտիստեղծում /15սմ հաստ./	մ ³	18.00		3.23	58.21
5	Նոր վարժասարք «դահուկներ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		410.62	410.62
6	Նոր վարժասարք «հեծանիվ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		249.63	249.63
7	Նոր վարժասարք «զուգափայտ 1» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		138.78	138.78
8	Նոր վարժասարք «փոքրի մարզիկ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1		165.17	165.17
9	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաբափ	մ ³	31.8		0.52	16.53
10	Բուսահողի տեղափոխում	տ	60.42		7.33	442.65
11	Բուսահողի փռումձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	212.0		1.92	406.90
						3045.09
						22.10%
						14166.67
						2833.33
						17000
						100.00%
						Ամբողջ տոկոսը

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Հրազդան համայնքի Վանատուր թաղամասի թիվ 2 բնակելի շենքի հարակից տարածքի խաղահրապարակի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում»

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մասի քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	
				հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ	հազ. դրամ

1	2	3	4	5	6
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	14.50	1.26	18.32
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 6կմ	տն	14.50	2.06	29.87
3	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	240.00	2.36	565.21
4	Բնահողի ետլիցքծեքով մշակված բնահողից տուփանելով	մ ³	84.00	1.34	112.22
5	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 6կմ	տ	34.00	2.92	99.15
	Ընդամենը			0.00	824.77
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	6.55%
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>			0.00	
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	5.7	6.01	34.24
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B15 դասի բետոնե հիմքով	զմ	145.0	10.47	1518.62
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x150մմ չափերի, B15 դասի բետոնե հիմքով	զմ	45.0	4.65	209.32
	Ընդամենը			0.00	1762.18
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	14.00%
	<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>			0.00	

1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ³	15.84	11.28	178.66
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	5.28	17.32	91.44
3	Սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով, երկրորդ շերտը գունավոր 6սմ հաստությամբ	մ ²	132.0	6.74	889.12
	Ընդամենը			0.00	1159.23
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	9.21%
	Ֆուտբոլի դաշտի կառուցում Հիմնատակի պատրաստում			0.00	
1	Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ ²	180	0.01	2.53
2	Մակերեսների հարթեցում ձեռքով	մ ²	90	0.21	19.27
3	Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով	մ ³	9	5.25	47.25
4	Հիմնատակի 1-ին շերտի խոնավեցում	մ ³	9	0.29	2.64
5	Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում բազալտեխճով 15սմ հաստությամբ	մ ²	180	1.56	279.99
6	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խոնավեցում	մ ³	27	0.29	7.92
7	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խոնացում թրթռազլորոնով 10 անցումով	մ ³	27	1.67	45.08
8	Հիմնատակի 3-րդ շերտի պատրաստում բազալտեխճով 5սմ հաստությամբ	մ ²	180	0.88	158.10
9	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խոնավեցում	մ ³	9	0.29	2.64

10	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խտացում թրթռազդրոնով 10 անցումով	մ ³	9	1.67	15.03
11	Հիմնատակի 4-րդ շերտի պատրաստում 3 սմ հաստությամբ գրանիտե ավազով	մ ³	5.4	5.25	28.35
12	Հիմնատակի 4-րդ շերտի խտացում թրթռազդրոնով 1 անցումով	մ ³	5.4	0.15	0.79
13	Արհեստական խոտի փաթեթային ծածկույթի փոմբարձրորակ /3 սմ խոտածածկույթ/	մ ²	180	6.05	1088.30
14	Կվարցային ավազի ծածկույթ 15 սմ / 180 քմ /	մ ³	2.7	7.98	21.55
	Ընդամենը			0.00	1719.43
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	13.66%
	<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u>			0.00	
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ	մ ³	0.73	10.85	7.92
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերի	զմ	58.2	4.18	243.25
	Ընդամենը			0.00	251.17
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	2.00%
	<u>Մետաղական ցանկապատի կառուցում</u>			0.00	
1	Մարզադաշտի ցանկապատի III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	մ ³	6.1	2.36	14.37
2	Բետոնե իմբրեի պատրաստում կանգնակների տակ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	6.1	46.43	283.22
3	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում նետեղադրում.	տ	2.85	705.11	2009.57

	արվածությունը/ընդհանուր քանակությունը/ քառակուսի, ծավալը, մակրուսակ				
4	Մետղական ցանցի եռակցում Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	264	1.02	268.87
5	Ցանկապատի երկշերտյա շերտերով, դրնակի հետ միասին	մ ²	482	1.26	609.08
	Ընդամենը			0.00	3185.10
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	25.31%
	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2 հատ/			0.00	
1	Բետոնե իմբերի պատրաստում B12,5 դասի ծանրբետոնով	մ ³	1.15	46.43	53.39
2	Մետաղական դարպասի պատրաստումև տեղադրում	տ	0.23	153.05	35.20
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ	զմ	16.7	6.81	113.78
4	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2մմ	զմ	25.6	1.32	33.85
5	Մետղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ ²	0.4	58.25	23.30
6	Մետաղական մասերի երկտակերկում	մ ²	46	0.72	32.90
7	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2	31.57	63.15
8	Ներկանյութ	կգ	14	9.24	129.32
	Ընդամենը			0.00	484.89
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ			0.00	3.85%

	<u>Այլ աշխատանքներ</u>			0.00	
1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	զմ	30.00	10.30	308.91
2	Փայտե նստատեղով նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	4	38.16	152.64
3	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	5	19.06	95.31
4	Նոր մետաղական սեղանով գրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1	757.98	757.98
	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի շերտիստեղծում /15սմ հաստ./	մ ³	21.00	3.29	69.15
6	Նոր վարժասարք «դահուկներ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1	418.08	418.08
7	Նոր վարժասարք «հեծանիվ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1	254.16	254.16
8	Նոր վարժասարք «գուգափայտ 1» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1	141.30	141.30
9	Նոր վարժասարք «փոքրի մարզիկ» ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	1	168.18	168.18
10	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ	մ ³	30.0	0.53	15.88
11	Բուսահողի տեղափոխում	տ	57.00	7.46	425.19
12	Բուսահողի փռումձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./	մ ²	200.0	1.95	389.79
	Ընդամենը				3196.57
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				25.41%
	Ընդամենը				12583.33

	ԱԱՀ, 20%	2576.07
	Ընդամենը	15100.00
	Ամբողջ տոկոսը	100.00%

Ընդամենը 3 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԻ արժեքը

		հազ. դրամ
	Ընդամենը	53250,00
	ԱԱՀ, 20%	10650,00
	Ընդամենը	63900,00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության
 հրապարակ 1, վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 900122001937
 ՀՎՀՀ 03000453
 Համայնքի ղեկավար՝



ԱՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ /

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԷԴԻՏԱ» ԱԿ
 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամա 2-րդ փողոց,
 3-րդ, փողոց, նրբ.25 տուն
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220203335553000
 ՀՎՀՀ 08601046



ՏԵՕՐԵՆ

Ռ.ՓԱՐԴԱՆՅԱՆ

<<ԿՄՀԲ-ԳՀԱԵԶԲ-21/32>> /01/ ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցման>>

աշխատանքների կատարման

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<<Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցման>> աշխատանքներ	Մի մասը Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, մյուս մասը՝ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:	2021 թվականի հոկտեմբերի 30-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության
 հրապարակ 1, վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 900122001937
 ՀՎՀՀ 03000453
 Համայնքի ղեկավար՝



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԷԴԻՏԱ» ԱԿ
 Գեղարքունիքի մարզ , գ. Գեղամա 2-րդ փողոց,
 3-րդ, փողոց, նրբ.25 տուն
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220203335553000
 ՀՎՀՀ 08601046



ՏԵՕՐԵՆ՝
 Ղ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

«13» օգոստոս 2021 թ. կնքված

<<ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> /01/ ծածկագրով պայմանագրի

հրավերի նախատեսված չափաքանի համար	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Պահանջներ										Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	
2	45231266	<<Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցման>> աշխատանքներ	Համայնքի մասնաբաժին										40 000 000
			Պետության մասնաբաժին /սուբվենցիա/			Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրում:							

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001937

ՀՎՀՀ 03000453

Համայնքի ղեկավար

Ս.ՄԻՐԱՅԵԼՅԱՆ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԷԴԻՏԱ» ԱԿ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամա 2-րդ փողոց,

3-րդ, փողոց, նրբ.25 տուն

«ԷԴԻՏԱ» ԲԲԸ

ՀՀ 220203335553000

ՀՎՀՀ 08601046

ՏԼՕԲԵՆ

Գ.ԱՐԴԱՆՅԱՆ