

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/33

Ք. Հրազդան

« 19 » օգոստոս 2021թ.

Հրազդանի համայնքապետարանն ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «ՄԱՄԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լևոն Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Հրազդան համայնքի բակային տարածքների և թաղամասերն իրար միացնող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման>> աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր

հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին.

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100/մեկ հարյուր/տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառունի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառունին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառունի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը. իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը. որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 419 945 820 (չորս հարյուր տասնինը միլիոն ինը հարյուր քառասունհինգ հազար ութ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, որից 69 990 970 (վաթսուհինը միլիոն ինը հարյուր ինսուտն հազար ինը հարյուր յոթանասուտն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը.

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,15 (զրո ամբողջ տասնհինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասի կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ՍԱՄԻ ՍՊԸ

ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,

ՀՀ, ք Երևան, Վարդանանց փակուղի 8

վարչական շենք

տարածք 3/1

Հրազդանի ՏԳԲ

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 9001220001440

Հ/Հ 1570028044720100

ՀՎՀՀ 03000453

ՀՎՀՀ 02672301

Համայնքի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



«ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/33» ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Գինը	Գումարը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
I. Միկրոշրջան, Զրառատ թաղամաս					
1. Բակային հատված 1-1					
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	45.0	0.5	22.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	8.55	1.00	8.6
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	148.0	0.5	74.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	266.4	1.0	266.4
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	15.5	3.0	46.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	15.5	0.8	12.4
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	31.0	1.0	31.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	14.0	0.5	7.0
Ընդամենը 1					468.35
2. Երթևեկելի մաս					
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	90.0	5.0	450.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1074.0	1.8	1933.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1038.0	4.0	4152.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.54	45.00	24.30
Ընդամենը 2՝					6559.50
Ընդամենը 1-2՝					7027.85
2. Բակային հատված 1-2					
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	76.0	0.5	38.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	14.4	1.0	14.4

3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	116.0	0.5	58.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	208.8	1.0	208.8
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	8.0	0.5	4.0
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3
7	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6
8	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.00	7.50
9	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30
10	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70
	Ընդամենը 1՝				439.70
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	103.0	5.0	515.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	760.0	1.8	1368.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	720.0	4.0	2880.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.24	45.00	10.80
	Ընդամենը 2՝				4773.80
	Ընդամենը 1-2՝				5213.50
	3. Բակային հատված 1-3				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	58.0	0.5	29.0
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	11.0	1.0	11.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	91.0	0.5	45.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	163.8	1.0	163.8
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	21.2	3.0	63.6
6	Շինադրի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	21.2	0.8	17.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	42.4	1.0	42.4
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	33.0	0.5	16.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	4	2	8.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների	մ ³	0.2		

	տեղադրմամբ			50.0	10.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				610.76
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	70.0	5.0	350.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	735.0	1.8	1323.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	707.0	4.0	2828.0
	Ընդամենը 2՝				4501.00
	Ընդամենը 1-2՝				5111.76
	4. Բակային հատված 1-4				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի բանդում հիմքով	մ	68.0	0.5	34.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	12.9	1.0	12.9
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	140.0	0.5	70.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	252.0	1.0	252.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	18.3	3.0	54.9
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	18.3	0.8	14.6
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	36.6	1.0	36.6
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	30.0	0.5	15.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				701.04
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	224.0	5.0	1120.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1023.0	1.8	1841.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	933.0		

				4.0	3732.0
	Ընդամենը 2՝				6693.40
	Ընդամենը 1-2՝				7394.44
	5. Բակային հատված 1-5				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	88.0	0.5	44.0
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	16.7	1.0	16.7
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	168.0	0.5	84.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	302.4	1.0	302.4
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	17.0	0.5	8.5
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
7	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
8	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
	Ընդամենը 1՝				466.60
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	104.0	5.0	520.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1107.0	1.8	1992.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1065.0	4.0	4260.0
	Ընդամենը 2՝				6772.60
	Ընդամենը 1-2՝				7239.20
	6. Բակային հատված 1-6				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	32.0	0.5	16.0
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	6.1	1.0	6.1
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	7.0	0.5	3.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	157.0	1.0	157.0
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	10.0	0.5	5.0
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
7	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
8	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների	մ ³	0.1		

	տեղադրմամբ			50.0	5.0
9	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
10	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				298.60
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	58.0	5.0	290.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	568.0	1.8	1022.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	545.0	4.0	2180.0
	Ընդամենը 2՝				3492.40
	Ընդամենը 1-2՝				3791.00
	7. Բակային հատված 1-7				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի բանդում հիմքով	մ	38.0	0.5	19.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	7.2	1.0	7.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	147.0	0.5	73.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	265.0	1.0	265.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	35.0	3.0	105.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	35.0	0.8	28.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	70.0	1.0	70.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	10.0	0.5	5.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	4	2	8.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.2	50.0	10.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				794.70
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	80.0	5.0	400.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1205.0	1.8	2169.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1173.0		

				4.0	4692.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից				
		մ ³	0.63	45.00	28.35
	Ընդամենը 2՝				7289.35
	Ընդամենը 1-2՝				8084.05
	8. Բակային հատված 1-8				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	61.0	0.5	30.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	11.6	1.0	11.6
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	11.6	0.5	5.8
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	209.0	1.0	209.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	13.0	3.0	39.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	13.0	0.8	10.4
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	26.0	1.0	26.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	12.0	0.5	6.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				454.80
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1զծմ - 0.06մ ³)	մ	114.0	5.0	570.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	709.0	1.8	1276.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ³	663.0	4.0	2652.0
4	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում տարածք 5կմ հեռավորությունից	մ ³	30.0	1.0	30.0
5	Բուսահողի փրում սիզամարգերում ձեռքով H=15սմ	մ ²	200.0	0.3	60.0
6	Սիզամարգերի սերմնացանում	մ ²	200.0	0.1	20.0
	Ընդամենը 2՝				4608.20
	Ընդամենը 1-2՝				5063.00
	9. Բակային հատված 1-9				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				

1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	45.0	0.5	22.5
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	8.6	1.0	8.6
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	215.0	0.5	107.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	387.0	1.0	387.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	19.5	3.0	58.5
6	Շինադրի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	19.5	0.8	15.6
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	39.0	1.0	39.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	42.0	0.5	21.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
Ընդամենը 1'					770.70
2. Երթևեկելի մաս					
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	180.0	5.0	900.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1352.0	1.8	2433.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ³	1280.0	4.0	5120.0
4	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում տարածք 5կմ հեռավորությունից	մ ³	44.0	1.0	44.0
5	Բուսահողի փոում սիզամարգերում ձեռքով H=15սմ	մ ²	290.0	0.3	87.0
6	Սիզամարգերի սերմնացանում	մ ²	290.0	0.1	29.0
Ընդամենը 2'					8613.60
Ընդամենը 1-2'					9384.30
10. Բակային հատված 1-10					
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	122.0	0.5	61.0
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.2	1.0	23.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	224.0	0.5	112.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	403.0	1.0	403.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	31.8	3.0	95.4
6	Շինադրի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	31.8	0.8	25.4

7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	63.6	1.0	63.6
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	15.0	0.5	7.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1'				1007.64
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	215.0	5.0	1075.0
2	Խճալին հիմք H=10սմ	մ ²	1676.0	1.8	3016.8
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ³	1590.0	4.0	6360.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.36	45.00	16.20
	Ընդամենը 2'				10468.00
	Ընդամենը 1-2'				11475.64
	11. Բակային հատված 1-11				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	122.0	0.5	61.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.2	1.0	23.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	158.0	0.5	79.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	284.0	1.0	284.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	36.5	3.0	109.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	36.5	0.8	29.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	73.0	1.0	73.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	41.0	0.5	20.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0

13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				795.90
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	142.0	5.0	710.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1274.0	1.8	2293.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ³	1217.0	4.0	4868.0
	Ընդամենը 2՝				7871.20
	Ընդամենը 1-2՝				8667.10
	12. Բակային հատված 1-12				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	82.0	0.5	41.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	15.6	1.0	15.6
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	103.0	0.5	51.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	185.0	1.0	185.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	14.5	3.0	43.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	14.5	0.8	11.6
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	29.0	1.0	29.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	27.0	0.5	13.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				607.20
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	94.0	5.0	470.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	763.0	1.8	1373.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	725.0	4.0	2900.0

4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից				
		մ ³	0.57	45.00	25.65
	Ընդամենը 2'				4769.05
	Ընդամենը 1-2'				5376.25
	13. Բակային հատված 1-13				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	255.0	0.5	127.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	48.5	1.0	48.5
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	177.0	0.5	88.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	319.0	1.0	319.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	36.5	3.0	109.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	36.5	0.8	29.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	73.0	1.0	73.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	45.0	0.5	22.5
	Ընդամենը 1'				817.70
	2. Երթևեկի մաս				
1	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	395.0	5.0	1975.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1373.0	1.8	2471.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1215.0	4.0	4860.0
	Ընդամենը 2'				9306.40
	Ընդամենը 1-2'				10124.10
	14. Բակային հատված 1-14				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	125.0	0.5	62.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.8	1.0	23.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	415.0	0.5	207.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	747.0	1.0	747.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	61.0	3.0	183.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	61.0	0.8	48.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	122.0	1.0	122.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	80.0	0.5	40.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	8	1	8.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	8	2	16.0

11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձուլվ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.4	50.0	20.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	4	30	120.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	4	70	280.0
	Ընդամենը 1՝				1878.60
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	220.0	5.0	1100.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	3140.0	1.8	5652.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	3050.0	4.0	12200.0
	Ընդամենը 2՝				18952.00
	Ընդամենը 1-2՝				20830.60
	15. Բակային հատված 1-15				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	75.0	0.5	37.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	14.3	1.0	14.3
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	31.0	0.5	15.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	567.0	1.0	567.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	34.0	3.0	102.0
6	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	34.0	0.8	27.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	68.0	1.0	68.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	16.0	0.5	8.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	5	1	5.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	5	2	10.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձուլվ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.25	50.0	12.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				1067.00
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	140.0	5.0	700.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	2306.0	1.8	4150.8

3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	2250.0	4.0	9000.0
					13850.80
	Ընդամենը 2'				14917.80
	Ընդամենը 1-2'				
	16. Բակային հատված 1-16				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	120.0	0.5	60.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	23.0	1.0	23.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	280.0	0.5	140.0
4	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	504.0	1.0	504.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	40.5	3.0	121.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	40.5	0.8	32.4
7	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	81.0	1.0	81.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	21.0	0.5	10.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	6	1	6.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	6	2	12.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.3	50.0	15.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	3	30	90.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	3	70	210.0
					1305.40
	Ընդամենը 1'				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	212.0	5.0	1060.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	2110.0	1.8	3798.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	2025.0	4.0	8100.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.24	45.00	10.80
					12968.80
	Ընդամենը 2'				14274.20
	Ընդամենը 1-2'				
	17. Բակային հատված 1-17				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	78.0	0.5	39.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	14.8	1.0	14.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	88.0	0.5	44.0
4	Տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	158.0	1.0	158.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	12.5	3.0	37.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	12.5	0.8	10.0

7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	25.0	1.0	25.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	9.0	0.5	4.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				549.30
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1զծմ - 0.06մ ³)	մ	96.0	5.0	480.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	655.0	1.8	1179.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	615.0	4.0	2460.0
	Ընդամենը 2՝				4119.00
	Ընդամենը 1-2՝				4668.30
	18. Բակային հատված 1-18				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	83.0	0.5	41.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	15.8	1.0	15.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	64.0	0.5	32.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	115.0	1.0	115.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	6.5	3.0	19.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	6.5	0.8	5.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	13.0	1.0	13.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	17.0	0.5	8.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				461.50
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15	մ	99.0		

	դասի բետոնն հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)			5.0	495.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	450.0	1.8	810.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնն ծածկույթ H=5սմ	մ ²	410.0	4.0	1640.0
	Ընդամենը 2՝				2945.00
	Ընդամենը 1-2՝				3406.50
	19. Բակային հատված 1-19				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	83.0	0.5	41.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	15.8	1.0	15.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	94.0	0.5	47.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	169.0	1.0	169.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնն շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	9.5	3.0	28.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	9.5	0.8	7.6
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	19.0	1.0	19.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնն ծածկի սղոցում	մ	26.0	0.5	13.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				557.90
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնն 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնն հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	94.0	5.0	470.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	670.0	1.8	1206.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնն ծածկույթ H=5սմ	մ ²	633.0	4.0	2532.0
	Ընդամենը 2՝				4208.00
	Ընդամենը 1-2՝				4765.90
	20. Բակային հատված 1-20				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	38.0	0.5	19.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	7.2	1.0	7.2

3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	54.0	0.5	27.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	97.0	1.0	97.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	12.5	3.0	37.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	12.5	0.8	10.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	25.0	1.0	25.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	23.0	0.5	11.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				345.20
	2. Երթևեկի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	58.0	5.0	290.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	433.0	1.8	779.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	410.0	4.0	1640.0
	Ընդամենը 2՝				2709.40
	Ընդամենը 1-2՝				3054.60
	21. Բակային հատված 1-21				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	320.0	0.5	160.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	61.0	1.0	61.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	180.0	0.5	90.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	324.0	1.0	324.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	52.6	3.0	157.8
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	52.6	0.8	42.1
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	105.2	1.0	105.2
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	85.0	0.5	42.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	4	2	8.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների	մ ³	0.2		

	տեղադրմամբ			50.0	10.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				1204.58
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	432.0	5.0	2160.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1484.0	1.8	2671.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1315.0	4.0	5260.0
4	Մայթերի մակերեսների փռշեղկում և վրայից մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=3սմ	մ ²	525.0	3.0	1575.0
	Ընդամենը 2՝				11666.20
	Ընդամենը 1-2՝				12870.78
	22. Բակային հատված 1-22				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի բանդում հիմքով	մ	10.0	0.5	5.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.9	1.0	1.9
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	88.0	0.5	44.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	158.0	1.0	158.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	21.0	3.0	63.0
6	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	21.0	0.8	16.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	42.0	1.0	42.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	22.0	0.5	11.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	1	2	2.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձուլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.05	50.0	2.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				447.20
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	12.0	5.0	60.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	718.0	1.8	1292.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	700.0		

			4.0	2800.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	1.5	45.0
				67.5
	Ընդամենը 2՝			4219.90
	Ընդամենը 1-2՝			4667.10
	23. Բակային հատված 1-23			
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	77.0	0.5
				38.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	14.6	1.0
				14.6
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	96.0	0.5
				48.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	173.0	1.0
				173.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	26.5	3.0
				79.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	26.5	0.8
				21.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	53.0	1.0
				53.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	12.0	0.5
				6.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուփե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1
				3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2
				6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0
				7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30
				60.0
13	Նոր թուփե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70
				140.0
	Ընդամենը 1՝			650.30
	2. Երթևեկելի մաս			
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	92.0	5.0
				460.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	797.0	1.8
				1434.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	760.0	4.0
				3040.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.45	45.0
				20.3
	Ընդամենը 2՝			4954.85
	Ընդամենը 1-2՝			5605.15
	II. Հարավային թաղամաս			
	1. Բակային հատված 2-1			
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	85.0	0.5
				42.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	16.2	1.0
				16.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	104.0	0.5
				52.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	187.2	1.0
				187.2

5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	23.5	3.0	70.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	23.5	0.8	18.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	47.0	1.0	47.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	15.0	0.5	7.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոնցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				552.70
	2. Երթնեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	113.0	5.0	565.0
2	Խճալին հիմք H=10սմ	մ ²	829.0	1.8	1492.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	784.0	4.0	3136.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.63	45.0	28.4
	Ընդամենը 2՝				5221.55
	Ընդամենը 1-2՝				5774.25
	2. Բակային հատված 2-2				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	185.0	0.5	92.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	35.2	1.0	35.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	260.0	0.5	130.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	468.0	1.0	468.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	73.8	3.0	221.4
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	73.8	0.8	59.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	147.6	1.0	147.6
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	58.0	0.5	29.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոնցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				1299.24

2. Երթևեկելի մաս					
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	226.0	5.0	1130.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	2197.0	1.8	3954.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	2107.0	4.0	8428.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.27	45.0	12.2
Ընդամենը 2՝					13524.75
Ընդամենը 1-2՝					14823.99
3. Բակային հատված 2-3					
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	150.0	0.5	75.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	28.5	1.0	28.5
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	176.0	0.5	88.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	317.0	1.0	317.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	38.4	3.0	115.2
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	38.4	0.8	30.7
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	76.8	1.0	76.8
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	55.0	0.5	27.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	4	2	8.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.2	50.0	10.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	3	30	90.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	3	70	210.0
Ընդամենը 1՝					1080.72
2. Երթևեկելի մաս					
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	280.0	5.0	1400.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1390.0	1.8	2502.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1278.0	4.0	5112.0
4	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում տարածք 5կմ հեռավորությունից	մ ³	30.0	1.0	30.0
5	Բուսահողի փոում սիզամարգերում ձեռքով H=15սմ	մ ²	200.0	0.3	60.0

6	Սիզամարգերի սերմնացանում	մ ²	200.0	0.1	20.0
	Ընդամենը 2'				9124.00
	Ընդամենը 1-2'				10204.72
	4. Բակային հատված 2-4				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	180.0	0.5	90.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	34.2	1.0	34.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	270.0	0.5	135.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	486.0	1.0	486.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	77.3	3.0	231.9
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	77.3	0.8	61.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	154.6	1.0	154.6
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	32.0	0.5	16.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1'				1426.04
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	203.0	5.0	1015.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	2286.0	1.8	4114.8
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	2205.0	4.0	8820.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.9	45.0	40.5
	Ընդամենը 2'				13990.30
	Ընդամենը 1-2'				15416.34
	5. Բակային հատված 2-5				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	80.0	0.5	40.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	15.2	1.0	15.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	226.0	0.5	113.0

4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	407.0	1.0	407.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	64.7	3.0	194.1
6	Շինարգի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	64.7	0.8	51.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	129.4	1.0	129.4
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	54.0	0.5	27.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, է/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձուլ բետոնով B20 դասի, է/բ ծածկի սալերի և մոնոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի է/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1				1088.46
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	170.0	5.0	850.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1916.0	1.8	3448.8
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	1848.0	4.0	7392.0
4	Բուսահողի մշակում էրկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում տարածք 5կմ հեռավորությունից	մ ³	34.5	1.0	34.5
5	Բուսահողի փրում սիզամարգերում ձեռքով H=15սմ	մ ²	230.0	0.3	69.0
6	Սիզամարգերի սերմնացանում	մ ²	230.0	0.1	23.0
	Ընդամենը 2				11817.30
	Ընդամենը 1-2				12905.76
	6. Բակային հատված 2-6				
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	մ	10.0	0.5	5.0
2	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	տ	1.9	1.0	1.9
3	Շինարգի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	119.0	1.0	119.0
4	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էրկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	66.0	0.5	33.0
5	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	119.0	1.0	119.0
6	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	22.0	3.0	66.0
7	Շինարգի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	22.0	0.8	17.6
8	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	44.0	1.0	44.0
9	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	27.0	0.5	13.5
10	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4.0
	Նույնը, է/բ ծածկի սալերի	հատ	4	2	8.0

11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձուլվ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.2	50.0	10.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				522.00
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	58.0	5.0	290.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	570.0	1.8	1026.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	547.0	4.0	2188.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.25	45.0	11.3
	Ընդամենը 2՝				3515.25
	Ընդամենը 1-2՝				4037.25
	7. Բակային հատված 2-7				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	47.0	0.5	23.5
2	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	84.6	1.0	84.6
3	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	11.5	3.0	34.5
4	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	11.5	0.8	9.2
5	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.0	1.0	23.0
6	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	20.0	0.5	10.0
	Ընդամենը 1՝				184.80
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	390.0	1.8	702.0
2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	390.0	4.0	1560.0
	Ընդամենը 2՝				2262.00
	Ընդամենը 1-2՝				2446.80
	8. Բակային հատված 2-8				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	70.0	0.5	35.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	13.3	1.0	13.3

3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	110.0	0.5	55.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	198.0	1.0	198.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	25.5	3.0	76.5
6	Շինադրի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	25.5	0.8	20.4
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	51.0	1.0	51.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	8.0	0.5	4.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոողների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
11	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
11	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
Ընդամենը 1					564.20
2. Երթևեկելի մաս					
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	104.0	5.0	520.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	892.0	1.8	1605.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	850.0	4.0	3400.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.54	45.0	24.3
Ընդամենը 2					5549.90
Ընդամենը 1-2					6114.10
III. Կենտրոն թաղամաս					
1. Բակային հատված 3-1					
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	64.0	0.5	32.0
2	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	115.2	1.0	115.2
3	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	12.0	0.5	6.0
4	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
5	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
6	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոողների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0

					164.20
	Ընդամենը 1՝				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	71.0	5.0	355.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	407.0	1.8	732.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	386.0	4.0	1544.0
					2631.60
	Ընդամենը 2՝				2795.80
	Ընդամենը 1-2՝				
	2. Բակային հատված 3-2				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	60.0	0.5	30.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	11.4	1.0	11.4
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	96.0	0.5	48.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	172.8	1.0	172.8
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	140.0	0.5	70.0
					332.20
	Ընդամենը 1				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	62.0	5.0	310.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	624.0	1.8	1123.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	605.0	4.0	2420.0
					3853.20
	Ընդամենը 2՝				4185.40
	Ընդամենը 1-2՝				
	3. Բակային հատված 3-3				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	20.0	0.5	10.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	3.8	1.0	3.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	40.0	0.5	20.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	72.0	1.0	72.0
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	28.0	0.5	14.0
					119.80
	Ընդամենը 1				
	2. Երթևեկելի մաս				

1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	83.0	5.0	415.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	245.0	1.8	441.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	220.0	4.0	880.0
	Ընդամենը 2՝				1736.00
	Ընդամենը 1-2՝				1855.80
	4. Բակային հատված 3-4				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	51.0	0.5	25.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	9.7	1.0	9.7
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	55.0	0.5	27.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	99.0	1.0	99.0
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	8.0	0.5	4.0
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
7	Նույնը, է/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
8	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, է/բ ծածկի սալերի և մոնցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
9	Նոր հավաքովի է/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
10	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				276.70
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	59.0	5.0	295.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	352.0	1.8	633.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	334.0	4.0	1336.0
	Ընդամենը 2՝				2264.60
	Ընդամենը 1-2՝				2541.30
	5. Բակային հատված 3-5				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	55.0	0.5	27.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	10.5	1.0	10.5

3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ^3 շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	43.0	0.5	21.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	77.4	1.0	77.4
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում ($H=5\text{մ}$)	մ^3	11.5	3.0	34.5
6	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	11.5	0.8	9.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	23.0	1.0	23.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	7.5	0.5	3.8
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, է/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, է/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ^3	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի է/բ ծածկի սալի արժեքը $1.5 \times 1.5\text{մ}$	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1				423.85
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե $15 \times 30\text{սմ}$ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա ($1\text{գծմ} - 0.06\text{մ}^3$)	մ	64.0	5.0	320.0
2	Խճալին հիմք $H=10\text{սմ}$	մ^2	350.0	1.8	630.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ $H=5\text{սմ}$	մ^2	330.0	4.0	1320.0
	Ընդամենը 2				2270.00
	Ընդամենը 1-2				2693.85
	6. Բակային հատված 3-6				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	54.0	0.5	27.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	10.3	1.0	10.3
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ^3 շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	66.0	0.5	33.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	119.0	1.0	119.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում ($H=5\text{սմ}$)	մ^3	6.8	3.0	20.4
6	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ^3	6.8	0.8	5.4
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	13.6	1.0	13.6
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	15.0	0.5	7.5
	Ընդամենը 1				236.24
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե $15 \times 30\text{սմ}$ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա ($1\text{գծմ} - 0.06\text{մ}^3$)	մ	56.0		

				5.0	280.0
2	Խճային հիմք H=10սմ				
		մ ²	467.0	1.8	840.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ				
		մ ²	450.0	4.0	1800.0
	Ընդամենը 2՝				2920.60
	Ընդամենը 1-2՝				3156.84
	7. Բակային հատված 3-7				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	20.0	0.5	10.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	3.8	1.0	3.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	85.0	0.5	42.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	153.0	1.0	153.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	25.0	3.0	75.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	25.0	0.8	20.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	50.0	1.0	50.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	111.0	0.5	55.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				620.80
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	30.0	5.0	150.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	719.0	1.8	1294.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	710.0	4.0	2840.0
	Ընդամենը 2՝				4284.20
	Ընդամենը 1-2՝				4905.00
	8. Բակային հատված 3-8				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	10.0	0.5	5.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	1.9	1.0	1.9

3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	52.0	0.5	26.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	93.6	1.0	93.6
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	11.0	3.0	33.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	11.0	0.8	8.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	22.0	1.0	22.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	18.0	0.5	9.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	1	2	2.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.05	50.0	2.5
					204.80
	Ընդամենը 1'				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	16.0	5.0	80.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	445.0	1.8	801.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	440.0	4.0	1760.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.4	45.0	18.0
					2659.00
	Ընդամենը 2'				2863.80
	Ընդամենը 1-2'				
	9. Բակային հատված 3-9				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	20.0	0.5	10.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	3.8	1.0	3.8
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	59.0	0.5	29.5
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	106.2	1.0	106.2
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	6.5	3.0	19.5
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	6.5	0.8	5.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	13.0	1.0	13.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	19.0	0.5	9.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0

11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				307.70
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1զծմ - 0.06մ ³)	մ	31.0	5.0	155.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	434.0	1.8	781.2
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	425.0	4.0	1700.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.4	45.0	18.0
	Ընդամենը 2՝				2654.20
	Ընդամենը 1-2՝				2961.90
	10. Բակային հատված 3-10				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ	մ	35.0	0.5	17.5
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	տ	6.7	1.0	6.7
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ ³	110.0	0.5	55.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	տ	198.0	1.0	198.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ ³	7.5	3.0	22.5
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	7.5	0.8	6.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	տ	15.0	1.0	15.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ	27.0	0.5	13.5
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	27.0	0.5	13.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
		հատ	3	2	6.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի				
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	30	60.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	2	70	140.0
	Ընդամենը 1՝				550.70
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1զծմ - 0.06մ ³)	մ	66.0		

				5.0	330.0
2	Խճային հիմք H=10սմ				
		մ ²	765.0	1.8	1377.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ				
		մ ²	745.0	4.0	2980.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից				
		մ ³	0.24	45.0	10.8
					4697.80
	Ընդամենը 2՝				5248.50
	Ընդամենը 1-2՝				
	11. Բակային հատված 3-11ա				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	40.0	0.5	20.0
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	7.6	1.0	7.6
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	94.0	0.5	47.0
		տ	169.0	1.0	169.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ				
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	9.0	0.5	4.5
6	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4.0
		հատ	4	2	8.0
7	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի				
8	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.2	50.0	10.0
		հատ	2	30	60.0
9	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	2	70	140.0
10	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը				470.10
	Ընդամենը 1՝				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	74.0	5.0	370.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	610.0	1.8	1098.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	580.0	4.0	2320.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	1.4	45.0	63.0
					3851.00
	Ընդամենը 2՝				4321.10
	Ընդամենը 1-2՝				
	12. Բակային հատված 3-11բ				

1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով (50գծմ պահպանելով)	մ	73.0	0.5	36.5
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	11.0	1.0	11.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	28.0	0.5	14.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	50.4	1.0	50.4
5	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	4.0	0.5	2.0
Ընդամենը 1					113.90
2. Երթևեկի մաս					
1	Պահպանված բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	50.0	5.0	250.0
2	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	23.0	5.0	115.0
3	Խճալին հիմք H=10սմ	մ ²	177.0	1.8	318.6
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	148.0	4.0	592.0
					1275.60
Ընդամենը 2					1389.50
Ընդամենը 1-2					
13. Բակային հատված 3-12					
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	600.0	0.5	300.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	114.0	1.0	114.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	400.0	0.5	200.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	720.0	1.0	720.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	38.8	3.0	116.4
6	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	38.8	0.8	31.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	78.0	1.0	78.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	9.0	0.5	4.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	1	2	2.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.05	50.0	2.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
Ընդամենը 1					1669.44
2. Երթևեկի մաս					

1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	640.0	5.0	3200.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	2842.0	1.8	5115.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	2586.0	4.0	10344.0
	Ընդամենը 2՝				18659.60
	Ընդամենը 1-2՝				20329.04
	14. Բակային հատված 3-13				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	70.0	0.5	35.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	13.3	1.0	13.3
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	100.0	0.5	50.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	180.0	1.0	180.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	18.5	3.0	55.5
6	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	18.5	0.8	14.8
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	37.0	1.0	37.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	7.5	0.5	3.8
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	2	2	4.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձուլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.1	50.0	5.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1՝				500.35
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	80.0	5.0	400.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	766.0	1.8	1378.8
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	742.0	4.0	2968.0
4	Եզրակալ 15x20սմ B20 դասի բետոնից	մ ³	0.33	45.0	14.9

	Ընդամենը 2՝				4761.65
	Ընդամենը 1-2՝				5262.00
	15. Բակային հատված 3-14				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	80.0	0.5	40.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	15.2	1.0	15.2
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	114.0	0.5	57.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	205.2	1.0	205.2
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	17.8	3.0	53.4
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	17.8	0.8	14.2
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	35.6	1.0	35.6
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	39.0	0.5	19.5
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	3	1	3.0
10	Նույնը, է/բ ծածկի սալերի	հատ	3	2	6.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, է/բ ծածկի սալերի և մտոցների տեղադրմամբ	մ ³	0.15	50.0	7.5
12	Նոր հավաքովի է/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
					556.64
	Ընդամենը 1՝				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	85.0	5.0	425.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	738.0	1.8	1328.4
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	712.0	4.0	2848.0
					4601.40
	Ընդամենը 2՝				5158.04
	Ընդամենը 1-2՝				
	16. Բակային հատված 3-15				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	90.0	0.5	45.0
2	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	17.1	1.0	17.1
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	108.0	0.5	54.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	194.4	1.0	194.4
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	15.0	3.0	45.0
6	Շինաղբի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	15.0	0.8	12.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	30.0	1.0	30.0

8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	18.0	0.5	9.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	1	2	2.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.05	50.0	2.5
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	30	30.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը	հատ	1	70	70.0
	Ընդամենը 1				512.00
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	95.0	5.0	475.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	795.0	1.8	1431.0
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	767.0	4.0	3068.0
	Ընդամենը 2				4974.00
	Ընդամենը 1-2				5486.00
	17. Բակային հատված 3-16				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ	մ	155.0	0.5	77.5
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում հիմքով	տ	29.5	1.0	29.5
2	Շինարարի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ ³	139.0	0.5	69.5
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	տ	250.2	1.0	250.2
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ ³	31.0	3.0	93.0
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	31.0	0.8	24.8
6	Շինարարի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	տ	62.0	1.0	62.0
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ	20.0	0.5	10.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	հատ	1	1	1.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	1	2	2.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	մ ³	0.05	50.0	2.5
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	հատ	1	30	30.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	70	70.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը				722.00
	Ընդամենը 1				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	188.0	5.0	940.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1086.0	1.8	1954.8

3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ2	1030.0	4.0	4120.0
					7014.80
	Ընդամենը 2՝				7736.80
	Ընդամենը 1-2՝				
	18. Բակային հատված 3-17				
	1. Նախապատրաստական աշխատանքներ	մ	205.0	0.5	102.5
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի բանդում հիմքով				
2	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	39.0	1.0	39.0
3	Նոր ծածկույթի համար տաշտակի կտրում էքսկավատորով (0.3մ ³ շ/տ), բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	175.0	0.5	87.5
		տ	315.0	1.0	315.0
4	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ				
5	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում (H=5սմ)	մ ³	39.5	3.0	118.5
6	Շինադրի բարձում էսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	39.5	0.8	31.6
7	Տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	79.0	1.0	79.0
8	Ճանապարհի հետ հատման եզրամասում գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի սղոցում	մ	50.0	0.5	25.0
9	Գոյություն ունեցող դիտահորերի թուջե կափարիչների ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.0
10	Նույնը, ե/բ ծածկի սալերի	հատ	1	2	2.0
11	Դիտահորերի պատի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 դասի, ե/բ ծածկի սալերի և մոտցների տեղադրմամբ	մ ³	0.05	50.0	2.5
		հատ	1	30	30.0
12	Նոր հավաքովի ե/բ ծածկի սալի արժեքը 1.5x1.5մ	հատ	1	70	70.0
13	Նոր թուջե կափարիչի արժեքը				903.60
	Ընդամենը 1՝				
	2. Երթևեկելի մաս				
1	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքի վրա (1գծմ - 0.06մ ³)	մ	230.0	5.0	1150.0
2	Խճային հիմք H=10սմ	մ ²	1382.0	1.8	2487.6
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ2	1313.0	4.0	5252.0
					8889.60
	Ընդամենը 2՝				9793.20
	Ընդամենը 1-2՝				
	IV. Աստիճանավանդակ				
1	Հիմքերի համար խրամուղիների փորում	մ ³	5.8	2.0	11.6
2	Ավազակոպճային շերտ հիմքերի տակ	մ ³	1.45	5.00	7.3
3	Խամքարաբետոնե հիմք-հենապատեր B12.5 դասի բետոնից	մ ³	7.6	40.0	304.0
4	Գլաքարային և խճային հիմքով գրունտի լիցք, տոփանմամբ և ջրմամբ	մ ³	19.2	2.0	38.4
5	Աստիճաններ և հարթակներ B15 դասի բետոնից H=120մմ	մ ³	10.8	50.0	540.0
6	Ամրանավորում Ф8A500C դասի, 200x200մմ բջիջով ամրանացանցով	տ	0.222	400.000	88.800

7	Աստիճանահարթակների երեսպատում $\delta=40$ մմ բազալտե հղկված սալերով $H=40$ մմ, ցեմենտավազե շերտով	մ ²	15.3	10.0	153.0
8	Աստիճանների հորիզոնական հատվածների երեսպատում $\delta=40$ մմ, ճակատային հատվածների $\delta=30$ մմ բազալտե հղկված սալերով, $H=40$ մմ ցեմենտավազե շերտով	մ ²	55.8	9.0	502.2
9	Ուղղահայաց անցքերի զայլիկում $\Phi 50$ մմ, $H=250$ մմ	հատ	48	0.4	19
10	Անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտե շաղախի ներարկում	մ ³	0.024	50.000	1.2
11	Պոլիմերցեմենտե շաղախի արժեքը	կգ	36.0	5.0	180
12	Պողպատե խողովակներից եզրաճաղերի մոնտաժում	տ	0.624	100.000	62.400
13	50x30x4մմ խողովակի արժեքը	մ	45.0	3.0	135
14	40x30x4մմ խողովակի արժեքը	մ	64.8	2.5	162
15	20x20x2մմ խողովակի արժեքը	մ	180.0	1.5	270
16	Եզրաճաղերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	29.8	2.0	59.6
					2534.65
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				349954.850
					69990.970
					419945.820

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
 ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,
 վարչական շենք
 Հրազդանի ՏԳԲ
 Հ/Հ 9001220001440
 ՀՎՀՀ 03000453
 Համայնքի ղեկավար՝

ՍԱՄԻ ՍՊԸ
 ՀՀ, ք Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 տարածք 3/1
 Ամերիաբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570028044720100
 ՀՎՀՀ 02672301
 Տնօրեն՝



Հավելված թիվ 2

«19» օգոստոս 2021 թ. կնքված

«ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/33» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<Հրազդան համայնքի բակային տարածքների և թաղամասերն իրար միացնող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման>> աշխատանքների կատարման

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	<<Հրազդան համայնքի բակային տարածքների և թաղամասերն իրար միացնող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման >> աշխատանքներ :	Մի մասը Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, մյուս մասը՝ Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:	2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 9001220001440
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՍԱՄԻ ՍՊԸ

ՀՀ, ք Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
տարածք 3/1
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570028044720100
ՀՎՀՀ 02672301



Լ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հավելված N.3
« 19» օգոստոսի 2021 թ. կնքված
«ԿՄՀԲ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/33» ծածկագրով պայմանագրի

հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ ածնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ըն ա ն
2	45231187	<<Հրազդան համայնքի բակային տարածքների և թաղամասերն իրար միացնող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնաներոգման >> աշխատանքներ :	Համայնքի մասնաբաժին								50 000 000	100 300 000	150 300 000	188 300 000	188 300 000
			Պետության մասնաբաժին /սուբվենցիա/					Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրում:							

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 9001220001440
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՍԱՄԻ ՍՊԸ

ՀՀ, ք Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
տարածք 3/1
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570028044720100
ՀՎՀՀ 02672301
Տնօրեն՝



Լ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ